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6.3. Overige wegverhardingen

6.3.1. Algemene bepalingen

De keuze van de materialen voor het legbed en voor de voegvulling dient coherent te zijn

met het concept van plaatsing en de doorlatendheid van de lagen:

- een soepele, niet gebonden voeg (bijvoorbeeld zand) dient steeds in combinatie te zijn
met een soepele en niet gebonden legbed;

- een stijve voeg (bijvoorbeeld gemodificeerde mortel) dient steeds in combinatie te zijn
met een stijf legbed en een stijve fundering;

- indien de voegvulling waterdoorlatend is, dienen het legbed en de fundering de afvoer
van het water mogelijk te maken.

6.3.1.1 Materialen
6.3.1.1.1  Legbed
6.3.1.1.1.1 Zand

De materialen zijn:

- Zand voor straatlagen van bestratingen of tegelbestratingen volgens § 11.2.4.3
6.3.1.1.1.2  Granulaatmengsel

De materialen zijn:

- breekzand 0/2 volgens § 11.2.4.2;

- steenslag volgens § 11.2.5.2.

Het granulaatmengsel is een homogeen mengsel van 40 % breekzand 0/2 en 60 %
steenslag 2/6,3 of 2/8, volgens § 11.2.6.

Het gehalte deeltjes < 0,063 mm van het mengsel is beperkt tot 3 %.

Voor de toepassing als bed van een waterdoorlatende verharding is de verzadigde
waterdoorlatendheidscoéfficiént van het mengsel, bepaald met de kolomproef, minimaal
gelijk aan 5,4x10-5 m/s.

6.3.1.1.1.3  Gestabiliseerd zand

De materialen zijn:

- zand volgens 11.2.4.3;

- cement volgens § 11.2.8;

- aanmaakwater volgens § 11 2.2.

De aannemer bepaalt de samenstelling van het gestabiliseerd zand, zodanig dat de
gemiddelde druksterkte op drie proctorproefstukken van het mengsel na 28 dagen
minimum 3,0 MPa bedraagt.

Het mengsel wordt bereid in een mengcentrale.

Het wordt vervoerd in laadbakken die met een zeildoek afgedekt zijn, of in met
menginstallatie uitgeruste vrachtwagens.

6.3. Autres revétements de voirie

6.3.1. Dispositions générales

Le choix des matériaux pour la couche de pose et le rejointoiement doit étre cohérent avec

le concept de pose et la perméabilité des couches :

- un joint souple, non lié (sable par exemple) , doit toujours €tre associé a une couche
de pose souple et non liée ;

- un joint de type rigide (mortier modifié¢ par exemple) doit toujours étre associé¢ a un
couche de pose et a une fondation rigides ;

- si le matériau de rejointoiement est de type perméable, la couche de pose et la
fondation doivent permettre 1’évacuation de 1’eau

6.3.1.1. Matériaux
6.3.1.1.1.  Couche de pose
6.3.1.1.1.1  Sable

Les matériaux sont :
- Sable pour couche de pose de pavage ou dallage conformément au § 11.2.4.3
6.3.1.1.1.2  Mélange de granulats
Les matériaux sont :
- sable concassé 0/2 conformément au § 11.2.4.2;
- gravillons conformément au § 11.2.5.2.
Le mélange de granulats est un mélange homogene de 40 % de sable concassé 0/2 et de
60 % de gravillons 2/6,3 ou 2/8, selon § I11.2.6.
La teneur en particules < 0,063 mm du mélange est limitée a 3 %.
Pour une utilisation comme lit d’un revétement perméable, le coefficient de perméabilité
a I’eau a saturation du mélange, déterminé par 1’essai de percolation en colonne, est au
minimum égal a 5,4x10-5 m/s.
6.3.1.1.1.3  Sable stabilis¢
Les matériaux sont :
- sable conformément au § 11.2.4.3 ;
- ciment conformément au § I11.2.8;
- eau de gichage conformément au 11.2.2.
L’entrepreneur détermine la composition du sable stabilisé, de telle maniére que la
résistance a la compression moyenne de trois éprouvettes proctor du mélange s’¢éléve au
moins a 3,0 mpa apres 28 jours.
Le mélange est préparé dans une centrale de mélange.
Il est transporté dans des bennes recouvertes d’une bache ou dans des camions équipés
d’une unité de mélange.



Het mengsel mag niet worden verwerkt wanneer er binnen 24 uur na de verwerking vorst
kan optreden of wanneer er neerslag valt die van die aard is, dat het zandcement dreigt te
worden uitgespoeld.

6.3.1.1.1.4  Mortel

De materialen zijn:

- zand volgens § 11.2.4.3;

- cement volgens § 11.2.8;

- aanmaakwater volgens § I 2.2

- hulpstoffen voor beton en mortel, volgens § 11.2.21

Mortel is samengesteld uit cement, aanmaakwater en eventuele hulpstoffen zoals een
bindingsvertrager, een luchtbelvormer, een watervasthoudend middel enz.

De sterkteklasse van de mortel wordt in de opdrachtdocumenten aangegeven. Zo niet, dan
bedraagt ze minstens M 10 (volgens NBN EN 998-2).

De hoeveelheid cement bedraagt minstens 300 kg/m? droog zand.

Het watervasthoudingsvermogen van de mortel bedraagt meer dan 90 %.

De consistentie is half-plastisch tot plastisch.

Het legbed bestaat uit zand of steenslag of een mengsel van zand en steenslag of
gestabiliseerd zand of verbeterde of gewone mortel.

6.3.1.1.2  Vullen van de voegen

De maximale diameter van het voegvullingsmateriaal moet kleiner zijn dan of gelijk zijn
aan 0,8 keer de breedte van de voeg.

6.3.1.1.2.1  Vullen met zand

De straatkeien worden bestrooid met een laag zand, dat onder toevoer van voldoende water
krachtig in de voegen wordt geveegd tot op enkele centimeters van het oppervlak.

Vervolgens worden de laatste centimeters van de voeg gevuld door het invegen van droger
voegzand. Deze laatste verrichting wordt indien nodig na enkele weken nogmaals
herhaald.

De breedte van de voegen is zo klein mogelijk.

De voegvulling van waterdoorlatende verhardingen met betonstraatstenen met verbrede
voegen of betonstraatstenen met drainageopeningen is een granulaatmengsel 0/6,3 of
steenslag 2/4 of 2/6,3.

De voegvulling van hybride waterdoorlatende bestratingen is zand voor voegvulling van
bestratingen van poreuze betonstraatstenen en betontegels, granulaatmengsel 0/6,3 of
steenslag 2/4 of 2/6,3 of volgens de voorschriften van de fabrikant.

6.3.1.1.2.2  Voegen van al dan niet verbeterde mortel

De mortel voldoet aan de eisen van § 11.6.3.1.1.2.8 ongeacht of deze al dan niet
gebruiksklaar geleverd wordt.

La mise en ceuvre est interdite lorsqu’un risque de gel existe pour les 24 heures suivant
la mise en ceuvre, ou lorsque les précipitations sont telles qu’elles risquent de délaver le
sable ciment.

6.3.1.1.1.4  Mortier
Les matériaux sont :
- sable conformément au § 11.2.4. ;
- ciment conformément au § 11.2.8;
- eau de gachage conformément au 11.2.2
- adjuvants pour béton et mortier., conformément au I1.2.21
Le mortier est composé de ciment, d’eau de gachage et éventuellement d’adjuvants tels
qu’un retardateur de prise, un entraineur d’air, un agent de rétention d’eau, etc.
La classe de résistance du mortier est indiquée dans les documents du marché. En
I’absence d’indication dans les documents du marché, la classe de résistance minimum est
M10 (conformément a la norme NBN EN 998-2).
La quantité de ciment est au minimum de 300 kg/m? de sable sec.
La capacité de rétention d’eau du mortier est supérieure a 90 %.
La consistance est semi-plastique a plastique.
La couche de pose est constituée soit de sable, soit de gravillons, soit d’un mélange sable-
gravillon, soit de sable stabilisé, soit de mortier amélioré ou non.
6.3.1.1.2. Rejointoiement
Le diamétre maximum du matériau de rejointoiement doit étre inférieur ou égal a 0,8 fois
la largeur du joint.

6.3.1.1.2.1  Joints en sable
Les pavés sont recouverts d’une couche constituée du matériau de la couche de pose qui,
aprés préhumidification éventuelle, pénétre et remplit les joints jusqu’a quelques
centimétres de la surface.
Ensuite, les centimétres supérieurs du joint sont remplis par brossage avec du sable de
rejointoiement, plus sec. Cette derniére opération est répétée quelques semaines plus tard
si nécessaire.
La largeur des joints est aussi faible que possible.
Le remplissage des joints des revétements perméables réalisés en pavés ou dalles en béton
a joints €largis ou a ouvertures de drainage se fait avec un mélange de granulats 0/6,3 ou
des gravillons 2/4 ou 2/6,3.
Le remplissage des joints de pavages perméables hybrides se fait avec du sable pour joints
de pavages en pavés et dalles de béton poreux, un mélange de granulats 0/6,3 ou des
gravillons 2/4 ou 2/6,3 ou selon les prescriptions du fabricant.

6.3.1.1.2.2  Joints en mortier amélioré ou non
Le mortier répond aux exigences du § 11.6.3.1.1.2.8 qu’il soit livré prét a ’emploi, ou non.



De voegmortels worden gebruikt voor voegen van 5 tot 25 mm breed.
De voegen moeten bij droog weer worden gevuld.
Na het vasttrillen van de keien in het legbed worden de voegen uitgeblazen om alle
onzuiverheden te verwijderen, waarna de voegen met mortel worden gevuld. De
overtollige mortel wordt weggeveegd met een borstel of sponskuismachine of door te
besproeien met water. Deze verrichtingen mogen slechts gebeuren wanneer de mortel
voldoende verhard is en een zekere sterkte heeft.
Direct nadat zij gevuld zijn, worden de voegen gedurende ten minste 72 uur tegen
uitdroging beschermd.
De eerste 10 dagen na de aanbrenging wordt geen verkeer toegelaten, tenzij de leidend
ambtenaar daarmee instemt.
6.3.1.1.2.3  Uitzetvoegen
Uitzetvoegen zijn te gebruiken bij modulaire verhardingen in natuursteen wanneer deze
op een stijf legbed aangebracht worden. Deze voegen dienen voor de afbakening van kei-
oppervlakken van maximaal 50 m?. Bij rechte wegen worden de voegen om de 20 meter
en voor en na elke bocht aangebracht.
De materialen omvatten:

- voegvullingsproducten volgens § 11.2.18;

- inzetstukken voor uitzetvoegen volgens § 11.2.19;

- voeginlagen volgens § 11.2.20.
De uitzetvoegen worden aangebracht volgens figuur F6.3.-1.

Les mortiers de rejointoiement sont utilisés pour des joints de 5 & 25 mm de large.

Le remplissage des joints doit se faire par temps sec.

Aprés vibration des pavés dans la couche de pose, les joints sont soufflés pour éliminer
toute impureté puis les joints sont remplis. Le mortier superflu est ensuite ¢liminé par
brossage ou avec une machine-éponge, ou par arrosage avec de I’eau. Pour ce faire, on
attend que le mortier ait pris et atteint une certaine résistance.

Directement apres leur mise en ceuvre, les joints sont protégés contre la dessiccation
pendant 72 heures minimum.
Toute circulation est interdite pendant les 10 premiers jours apres la pose, sauf accord du
fonctionnaire dirigeant.
6.3.1.1.2.3  Joints de dilatation
Des joints de dilatation doivent étre mis en ceuvre sur les revétements modulaires en pierre
naturelle si ceux-ci sont posés en mode rigide. Ces joints doivent délimiter des surfaces
pavées de maximum 50m2. Dans le cas de voiries linéaires, les joints sont espacés de 20
meétres et posés avant et aprés un virage.
Les matériaux comprennent :

- produits de scellement suivant § 11.2.18 ;

- des fourrures de joints de dilatation suivant § 11.2.19 ;

- fonds de joint suivant § 11.2.20.
Les joints de dilatation sont mis en ceuvre suivant la figure F6.3.-1.



Masse de scellement

Fond de joint
Fourrure

I

'-L—L'— ca. 20mm
Joint de dilatation dans pavage
Masse de scellement = voegvullingsproduct
Fond de joint = voeginlage
Fourrure = inzetstuk
Joint de dilatation dans pavage = uitzetvoeg in bestrating

Figuur F6.3-1 Doorsnede van een uitzetvoeg in een verharding van natuursteen Figure F6.3-1 Coupe d’un joint de dilatation dans un revétement en pierre naturelle
6.3.1.1.2.4  MS polymeervoeg 6.3.1.1.2.4  Joint en polymére MS

Volgens § 11.2.66

6.3.1.1.2.5 Voegzand

De materialen zijn:

- Zand voor voegvulling van bestratingen volgens § 11.2.4.3
Homometrisch zand (zoals duinzand) is ten stelligste verboden.
6.3.1.1.2.6  Granulaatmengsel

De materialen zijn:

- zand voor voegvulling van bestratingen volgens § 11.2.4.3;
- steenslag 0/4, 0/6,3 volgens § 11.2.5.3.

steenslag is een homogeen mengsel 0/4 of 0/6,3.

6.3.1.1.2.7  Mortel

De materialen zijn:

- zand volgens § 11.2.4.3;

- cement volgens § 11.2.8;

- hulpstoffen en toevoegsels voor mortel en beton volgens 11.2.21;
- aanmaakwater volgens § I1.2.2

Selon § 11.2.66
6.3.1.1.2.5  Sables pour Rejointoiement

Les matériaux sont :

- sable pour joints de pavages conformément au § 11.2.4.3

Les sables homométriques (sable de dune par exemple) sont rigoureusement interdits.
6.3.1.1.2.6  M¢élange de granulats

Les matériaux sont :

- sable pour joints de pavages conformément au § 11.2.4.3;

- gravillons 0/4 ou 0/6,3 conformément au § 11.2.5.3.

Les gravillons sont un mélange homogeéne 0/4 ou 0/6,3.
6.3.1.1.2.7  Mortier

Les matériaux sont :

- sable conformément au § 11.2.4.4.7 ;

- ciment conformément au § 11.2.8;

- adjuvants et additifs pour mortier et béton au 11.2.21 ;

- eau de gachage conformément au 11.2.2



De mortel is een cementgebonden mortel waaraan eventueel polymeren (niet reactief hars)
toegevoegd worden om de kleef- en hechtsterkte van de verharde mortel te verbeteren. De
toevoeging van polymeren is verplicht voor bouwklasse B6-B10. De consistentie is

Le mortier est un mortier a base de ciment auquel il est possible d’ajouter des polymeres
(résine non réactive) pour améliorer la force de liaison et d’adhérence du mortier durci.
L’ajout de polymeéres est obligatoire pour les classes de trafic B6-B10. La consistance est

vloeibaar. De mortel voldoet aan tabel 6.3.1.

liquide. Le mortier est conforme au tableau 6.3.1.

Bouwklasse e . Classes de trafic
Kenmerken Caractéristiques
B6-B10 BF B6-B10 BF

Druksterkte na 28 dagen >30 MPa > 10 MPa Résistance a la compression aprés | > 30 Mpa > 10 Mpa
Buigsterkte na 28 dagen > 6,0 MPa >2,5MPa 2 8’J.ours - - -

- Résistance a la flexion aprés | > 6,0 Mpa >2,5 Mpa
Krimp na 28 dagen < 1,0 mm/m < 3,0 mm/m 28 jours
Afslijting Capon <175 mm? <250 mm? Retrait apres 28 jours < 1,0 mm/m < 3,0 mm/m
Wateropslorping na 30 min <2g <5¢g Usure Capon <175 mm? <250 mm?
Waterabsorptie na 240 min <5g <10g Absorption d’eau aprés 30 min <2g <5g

Absorption d’eau apres 240 min <5g <10g

Tabel 6.3-1: eisen mortel, proefinethoden volgens NBN EN 13888
6.3.1.1.2.8  Microbeton (handmatige verwerking)
Het microbeton voldoet aan de samenstelling in tabel 6.3.2.
In kg droog materiaal/m?

Tableau 6.3-1 : exigences mortier, méthodes d’essai selon NBN EN 13888
6.3.1.1.2.8  Micro-béton (mise en ceuvre manuelle)
Le microbéton est conforme a la composition du tableau 6.3.2.
En kg de matériaux sec/m?

Materialen Korrelmaten Dosering Fractions Dosage
(mm) (kg/m?) Matériaux granulométriques (kg/m?)
Porfier- of zandsteenslag 2/8 1.050 (mm)
Concassés de porphyre ou grés 2/8 1 050
Rivierzand 0/2 700
0/5 Sable de riviere 0/2 700
Cement CEM [ of CEM III/A 42,5 LA 450 0/5
Totale hoeveelheid water (W/C < 0,45) met Ciment CEM I ou CEM 1II/A 42,5 LA 450
plastificeerder of superplastificeerder 200 Eau totale (E/C < 0,45) avec plastifiant ou
Totaal: 2.400 superplastifiant 200
Total : 2 400

Tabel 6.3-2: samenstelling microbeton
- zand voor voegvulling voor bestrating van poreuze betonstraatstenen en betontegels -
volgens § 11.2.4.3

Tableau 6.3-2 : composition du microbéton
sables pour rejointoiement de pavages en pavés et dalles en béton poreux
conformément aux prescriptions du § 112.4.3

6.3.1.2  Legverbanden 6.3.1.2. Appareillages
6.3.1.2.1 Segmentverband 6.3.1.2.1. Appareillage en arcs de cercle




Het segmentverband is enkel van toepassing voor bestratingen van mozaiekkeien. De
ideale keimaatsortering moet zo zijn dat de diagonale maat van de kleinste kei gelijk is
aan de zijdemaat van de grootste. De stenen vormen evenwijdige cirkelbogen die
loodrecht op de boordstenen, weggoten of kantstroken aansluiten. De koordemaat is
ongeveer gelijk aan 14 tot 16 maal de nominale keimaat.

L’appareillage en arcs de cercle est uniquement d’application pour les pavages en pavés
mosaiques. Le triage des pavés en fonction de leurs dimensions doit étre tel que la taille
de la diagonale du plus petit pavé est égale a la taille du coté du plus grand pavé. Les
pierres forment des arcs de cercle paralléles qui se raccordent a angle droit aux bordures,
aux filets d’eau ou aux bandes de contrebutage. La taille de la corde est
approximativement égale a 14 a 16 fois la taille nominale du pavé.

INIEEERENN

Figuur F6.3-2
6.3.1.2.2  Schubbenverband
Het schubbenverband is enkel van toepassing voor de bestratingen van mozaiekkeien. De
afmetingen van de keien moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn. Indien nodig, mogen de
keien gehakt of gespleten worden. De stenen vormen cirkelsegmenten die in de rij en
dwars telkens een half segment verspringen.
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Figure F6.3-2
6.3.1.2.2. Appareillage en écailles
L’appareillage en écailles est uniquement d’application pour les pavages en pavés
mosaiques. Les dimensions des pavés doivent &tre aussi uniformes que possible. Si
nécessaire, les pavés peuvent étre taillés ou fendus. Les pierres forment des segments
circulaires qui sont chaque fois décalés d’un demi-segment au sein d’une méme rangée et
transversalement.

Figuur F6.3-3

Figure F6.3-3



6.3.1.2.3  Waaierverband

Het waaierverband is enkel van toepassing voor de bestratingen van mozaiekkeien. De
afmetingen van de keien moeten zo gelijkmatig mogelijk zijn. Indien nodig, mogen de
keien gehakt of gespleten worden. Het waaierverband is opgebouwd uit halve cirkeldelen
met daaronder een steel, gelegen tussen de twee halve cirkeldelen van de voorafgaande
laag. De diameter van de cirkel is ongeveer gelijk aan 16 tot 22 maal de nominale keimaat.
De breedte van de steelbasis is gelijk aan 2 maal de nominale keimaat.

6.3.1.2.3.  Appareillage en éventails

L’appareillage en éventails est uniquement d’application pour les pavages en pavés
mosaiques. Les dimensions des pavés doivent étre aussi uniformes que possible. Si
nécessaire, les pavés peuvent étre taillés ou fendus. L’appareillage en éventails est
composé¢ de sections en demi-cercle avec un motif en forme de tige en dessous, situé entre
les 2 sections en demi-cercle de la couche précédente. Le diametre du cercle est égal a
environ 16 a 22 fois la taille nominale du pavé. La largeur de la base de la tige est égale a
2 fois la taille nominale du pavé.
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Figuur f6.3-4

6.3.1.2.4  Schelpen- of pauwstaartverband

Het schelpen- of pauwstaartverband is enkel van toepassing voor bestratingen van
mozaiekkeien. De keimaatsortering dient sterk te vari€ren. Er zijn ongeveer 10 % keien
van de halve afmeting van de grootste kei nodig en ongeveer 10 a 15 % van een
tussenliggende maat. De grootste keien worden over de volle hoogte van de schelp
verwerkt, gevolgd door de tussenmaten aan hun linker- en rechterkant, uitlopend in de
kleinste keitjes. De diameter van de kop van de schelp, gevormd door een halve cirkel, is
10 tot 20 maal de maat van de grootste kei. Het onderstuk van de schelp is ongeveer 4
maal de maat van de grootste kei.

Figure F6.3-4

6.3.1.2.4. Appareillage en coquillages ou en queues de paon

L’appareillage en coquillages ou en queues de paon est uniquement d’application pour les
pavages en pavés mosaiques. Les dimensions des pavés doivent varier considérablement.
Prévoir environ 10 % de pavés dont les dimensions correspondent a la moiti¢ des
dimensions des plus gros pavés et environ 10 a 15 % de pavés de taille intermédiaire. Les
plus grands pavés sont posés sur toute la hauteur du coquillage, suivis des pavés de taille
intermédiaire sur leur gauche et sur leur droite, et enfin des plus petits pavés. Le diametre
de la téte du coquillage, en forme de demi-cercle, est de 10 a 20 fois la taille du plus gros
pavé. La partie inférieure du coquillage est égale a environ 4 fois la taille du plus gros
pavé.




Figuur F6.3-5

6.3.1.2.5  Halfsteensverband

Het halfsteensverband is van toepassing voor in rijen te leggen kasseien,
betonstraatstenen, gebakken straatstenen en betontegels. De stenen vormen evenwijdige
rijen die loodrecht op de rijrichting staan. De langse voegen tussen de rijen zijn rechtlijnig
en evenwijdig. Voor in rijen te leggen kasseien verspringen de dwarse voegen in de rijen
van rij tot rij een derde tot de helft van de lengte van de kasseien. De uiteinden van de
rijen worden afgewerkt met eindkeien. Voor beton- of gebakken straatstenen verspringen
de dwarse voegen van rij tot rij de helft van de lengte van de kasseien. De kantopsluiting
tegen boordstenen, weggoten of kantstroken gebeurt met een streklaag. Voor betontegels
liggen de rijen evenwijdig met de rand van de rijbaan bij gebruik als fietspad, voetpad of
oprit.

Figuur F6.3-6

Figure F6.3-5
6.3.1.2.5. Appareillage a joints alternés
L’appareillage a joints alternés s’applique aux pavés, pavés en béton, pavés en terre cuite
et dalles en béton a poser en ligne. Les pierres forment des rangées paralléles
perpendiculaires a 1’axe de circulation. Les joints longitudinaux entre les rangées sont
rectilignes et paralleles. Pour les pavés a poser en ligne, les joints transversaux d’une
rangée a 1’autre sont décalés d’une distance allant d’un tiers jusqu’a la moiti¢ de la
longueur des pavés. Les extrémités des rangées sont terminées par des pavés d’extrémité.
Pour les pavés en béton ou en terre cuite, les joints transversaux d’une rangée a I’autre
sont décalés de la moitié de la longueur des pavés. Le contrebutage au niveau des bordures,
des filets d’eau ou des bandes de contrebutage est assuré par une assise de panneresses.
Pour les dalles en béton, les rangées sont paralléles au bord de la chaussée lorsqu’elles
sont utilisées comme piste cyclable, trottoir ou allée.

Figure F6.3-6



Figuur F6.3-7 Figure F6.3-7

Figuur F6.3-8 Figure F6.3-8



| 6.3.1.2.6  Elleboogverband | 6.3.1.2.6. Appareillage a batons rompus |
Het elleboogverband is van toepassing voor betonstraatstenen en gebakken straatstenen. L’appareillage a batons rompus s’applique aux pavés en béton et pavés en terre cuite. La
De stenen liggen voor de helft loodrecht op en voor de helft evenwijdig aan de rijrichting. moitié¢ des pierres est posée perpendiculairement et I’autre moitié¢ parallélement a I’axe de
De voegen vormen rechte lijnen. De kantopsluiting tegen boordstenen, weggoten of circulation. Les joints forment des lignes droites. Le contrebutage au niveau des bordures,
kantstroken gebeurt met een streklaag. De opvulling gebeurt met geprefabriceerde halve des filets d’eau ou des bandes de contrebutage est assuré par une assise de panneresses.
stenen. Le remplissage se fait au moyen de demi-pavés préfabriqués.

Figuur F6.3-9 Figure F6.3-9



|6.3.1.2.7 Visgraatverband
Het visgraatverband is van toepassing voor betonstraatstenen en gebakken straatstenen.

De stenen liggen diagonaal op de rijrichting. De voegen vormen rechte lijnen. De
kantopsluiting tegen boordstenen, weggoten of kantstroken gebeurt met geprefabriceerde
kasseien (bisschopsmutsen). In bochten gebeurt de kantopsluiting met een streklaag.

| 6.3.1.2.7. Appareillage en arétes de poisson
L’appareillage en arétes de poisson s’applique aux pavés en béton et pavés en terre cuite.
Les pierres sont posées en diagonale par rapport a 1’axe de circulation. Les joints forment
des lignes droites. Le contrebutage au niveau des bordures, des filets d’eau ou des bandes
de contrebutage est assuré au moyen de pavés préfabriqués (en forme de mitre). Dans les
virages, le contrebutage est assuré par une assise de panneresses.

Figuur F6.3-10
6.3.1.2.8  Keperverband
Het keperverband is van toepassing voor betonstraatstenen en gebakken straatstenen. De
stenen liggen diagonaal op de rijrichting. De voegen vormen rechte lijnen. De
kantopsluiting tegen boordstenen, weggoten of kantstroken gebeurt met geprefabriceerde
kasseien (bisschopsmutsen). In bochten gebeurt de kantopsluiting met een streklaag.

Figuur F6.3-11

Figure F6.3-10
6.3.1.2.8.  Appareillage en épis
L’appareillage en épis s’applique aux pavés en béton et pavés en terre cuite. Les pierres
sont posées en diagonale par rapport a I’axe de circulation. Les joints forment des lignes
droites. Le contrebutage au niveau des bordures, des filets d’eau ou des bandes de
contrebutage est assuré au moyen de pavés préfabriqués (en forme de mitre). Dans les
virages, le contrebutage est assuré par une assise de panneresses.

Figure F6.3-11



6.3.1.2.9  Blokverband 6.3.1.2.9. Appareillage en blocs

Het blokverband is van toepassing voor betonstraatstenen en gebakken straatstenen. De  L’appareillage en blocs s’applique aux pavés en béton et pavés en terre cuite. Comme pour

stenen liggen zoals bij parket in blokken van twee stenen samen, afwisselend met hun un parquet, les pierres sont disposées en blocs par 2, dont I’axe longitudinal est

lengteas evenwijdig aan en dwars op de rijrichting. De voegen vormen rechte lijnen. alternativement paralléle et perpendiculaire a I’axe de circulation. Les joints forment des
lignes droites.

Figuur F6.3-12 Figure F6.3-12
6.3.1.2.10 Fietspadlegverband 6.3.1.2.10. Appareillage de piste cyclable
Fietspaden worden in halfsteensverband gelegd. De rijen zijn hierbij evenwijdig aan de Les pistes cyclables sont réalisées en appareillage a joints alternés. Les rangées sont
rijrichting. Waar een fietspad een inrit kruist, is het legverband van het fietspad bepalend. paralleles a 1’axe de circulation. Lorsqu’une piste cyclable croise une entrée, c’est
I’appareillage de la piste cyclable qui prévaut.
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Figuur F6.3-13 Figure F6.3-13



6.3.2. Bestratingen in natuursteenkeien

6.3.2.1  Beschrijving

Uitvoering van natuursteenkeien volgens het gevraagde legverband, voegwerk en legbed,
alsook de funderingen.

6.3.2.2  Technische bepalingen

6.3.2.2.1  Materialen

De materialen voldoen aan de desbetreffende voorschriften van hoofdstuk I1.2:

- straatkeien van natuursteen: § 11.2.27.2

- zand: § 11.2.4.2

- zand voor zandcement § 11.2.4.3

- zand voor mortel § 11.2.4.3

- zand voor bestratingen of tegelbestratingen § 11.2.4.3

- steenslag voor straatlagen van bestratingen of tegelbestratingen § 11.2.5.3

- cement: § [1.2.8

- aanmaakwater volgens § 11.2.2
6.3.2.3

Uitvoering
6.3.2.3.1 Voorbereidingswerken

De straatkeien worden gesorteerd om alle keien te verwijderen die gebarsten of beschadigd
zijn, niet aan de normafmetingen voldoen of eender welk ander technisch of esthetisch
defect vertonen.

6.3.2.3.2  Kenmerken van de uitvoering

6.3.2.3.2.1  Fundering en onderfundering

De fundering en onderfundering voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk II.5. Deze
laag wordt evenwijdig met het toekomstige verhardingsoppervlak afgewerkt.
Oneffenheden van meer dan 1 cm in de fundering worden gecorrigeerd met een geschikt
materiaal, waarbij de homogeniteit van de ondergrond waarop gestraat zal worden,
behouden dient te blijven. In rechte weggedeelten vertoont deze ondergrond een
dwarshelling van ten minste 2,5%.

6.3.2.3.2.2  Kantopsluiting

Lijnvormige elementen als kantopsluiting zijn verplicht. Zij vormen een afzonderlijke
post in de meetstaat. Zij worden voor de bestrating aangebracht. Als in fasen dient te
worden gewerkt, wordt aan de grens van elke fase een voorlopige kantopsluiting
aangebracht.

6.3.2.3.23 Legbed

Het legbed heeft een constante dikte van 2 tot 8 cm athankelijk van het verkeer en de
hoogte van de keien. De dikte van het legbed is echter kleiner dan de halve hoogte van de
keien.

Het legbed bestaat uit zand, steenslag, een mengsel zand-steenslag, gestabiliseerd zand of
mortel of verbeterde mortel.

6.3.2. Pavages en pierres naturelles

6.3.2.1. Description

Mise en ceuvre de pavés en pierre naturelles selon D’appareillage requis, les
Rejointoiements et le couche de pose ainsi que ses fondations

6.3.2.2. Clauses techniques

6.3.2.2.1. Matériaux

Ils répondent aux prescriptions du chapitre I1.2 les concernant :

- pavés en pierre naturelle : § 112.27.2 ;

- sables:§11.2.4.2;

- sables pour sables-ciment § 11.2.4.3

- sables pour mortier § 11.2.4.3

- sables pour pavages ou dallages § 11.2.4.3

- gravillons pour la couche de pose de pavage ou dallage § 11.2.5.3

- ciment: § 11.2.8 ;

- eau de gichage conformément au 11.2.2

6.3.2.3. Mise en ceuvre

6.3.2.3.1. Travaux de préparation

Les pavés sont triés afin d’éliminer tout pavé ébréché, abimé, de dimension non conforme
ou tout autre défaut technique ou esthétique.

6.3.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

6.3.2.3.2.1 Fondations et sous-fondations
Les fondations et sous fondations répondent aux prescriptions du chapitre I1.5. La
fondation est dressée parallelement a la surface future du revétement. Toute irrégularité
de surface de la fondation supérieure & 1 cm est corrigée avec un matériau adéquat en
veillant a respecter I’homogénéité du support. En alignement droit, sa pente transversale
est au moins 2,5 %.

6.3.2.3.2.2  Contrebutage
Les ¢éléments linéaires de contrebutage sont obligatoires. Ils font1’objet d’un poste distinct
au métré. Ils sont posés avant la réalisation des pavages. Si I’organisation nécessite une
réalisation par phase, un contrebutage provisoire est placé a la limite des phases.

6.3.2.3.2.3  Couche de pose
La couche de pose aura une épaisseur constante de 2 a 8 cm en fonction du trafic et de
I’épaisseur des pavés. Néanmoins, la couche de pose aura une épaisseur inférieure a la
moitié de la hauteur des pavés.
La couche de pose est constituée soit de sable, soit de gravillons, soit d’un mélange sable-
gravillon, soit de sable stabilisé, soit de mortier amélioré ou non.



De opdrachtdocumenten schrijven het soort legbed voor. Bij zwaar verkeer mag niet in
mortel worden gestraat.

6.3.2.3.3  Wijze van uitvoering

6.3.2.3.3.1  Aanbrenging van de straatkeien

De rijbaan moet een tonrondte vertonen, of een dwarshelling van ten minste 2,5%.

6.3.2.3.3.1.1  Rijbestratingen (in halfsteensverband)

Dit plaatsingstype is geschikt voor langwerpige en platte keien.

De straatkeien worden in rijen gelegd, haaks op de as van de rijbaan. Zij worden zo

gekozen, dat de stenen met de verst uitstekende zijvlakken niet tegen die van de volgende

rij komen.

De keien worden langs een touw gelegd en verspringen per rij met een derde tot de helft

van de lengte van een kei. Zij worden zo aangebracht, dat de voegen in de bestrating

nergens breder zijn dan 10 mm bij een soepele (ongebonden) plaatsing.

6.3.2.3.3.1.2  Straatstenen gelegd in gebogen legverband (segment-, schubben-,
waaier- en schelpenverband)

Enkel mozaiekkeien zijn geschikt voor dit plaatsingstype.

De mozaiekkeien worden gelegd in het verband dat de opdrachtdocumenten

voorschrijven. Zij eindigen haaks tegen de trottoirbanden, de weggoten of de kantstroken.

Bij het leggen van de keien wordt steeds een touw gebruikt, om ze op de juiste plaats in
het verband te houden.

De breedte van de voegen wordt aangepast aan de afmetingen van de keien en bedraagt
tussen 5 en 15 mm bij een soepele (ongebonden) plaatsing.

6.3.2.3.3.2  Vullen van de voegen

De voorschriften van § 11.6.3.1 zijn van toepassing.

6.3.2.3.3.3  Weggoten

Als de weggoten in straatkeien worden uitgevoerd, worden de keien op de onderliggende
fundering gemetseld.

De voegen tussen de naast elkaar liggende stenen van deze weggoot en de aanliggende
stenen van parkeerterreinen of rijbanen worden tijdens het bestraten met cementmortel
gevuld. De overtollige mortel wordt verwijderd en de voegen worden schoongemaakt,
zodat het bovenvlak van de weggoot gesloten is en mooi gelijkligt. Na de uitvoering
mogen de stenen geen sporen van mortel vertonen.

De mortellaag, het vullen van de voegen met cementmortel en alle bijkomende
werkzaamheden voor deze weggoten zijn in de post begrepen.

6.3.2.4  Kwaliteitseisen
De voorschriften van § 11.6.3.2.3.2 en § 11.6.3.2.3.3 zijn van toepassing.
| 6.3.2.5  Controles

Les documents du marché précisent la nature de la couche de pose. La pose sur mortier
est interdite en cas de trafic lourd.
6.3.2.3.3. Méthode d’exécution

6.3.2.3.3.1 Pose des pavés
La chaussée doit présenter un bombage dans le sens transversal ou bien une pente
transversale minimale de 2,5 %.
6.3.2.3.3.1.1  Pavage en rangées (appareillage a joints alternés)
Ce type de pose convient pour les pavés oblongs et platine.
Les rangées de pavés sont disposées perpendiculairement a 1’axe de la chaussée. Les
pavés sont choisis de maniére a ce que, dans une ligne, les pavés a largeur maximum avec
saillie de flanc ne viennent pas se juxtaposer avec ceux de la rangée suivante.
Les pavés sont placés au cordeau, avec décalage du tiers a la moiti¢ de la longueur du
pavé. Ceux-ci sont serrés en bout et en rives, de maniére a réaliser des joints ne dépassant
nulle part 10 mm dans le cas d’une pose en mode souple (non li¢)
6.3.2.3.3.1.2  Pavés posés en appareillages courbes (arcs de cercle, écailles, éventails

et coquillages)

Seuls les pavés mosaiques conviennent pour ce type de pose
Les pavés sont posés suivant I’appareillage prescrit aux documents du marché. Ils
aboutissent orthogonalement aux bordures, aux filets d’eau ou aux bandes de
contrebutage.
Dans tous les cas, la pose est réalisée au cordeau pour vérifier I’alignement des modules.

La largeur des joints est adaptée a la dimension des pavés et est comprise entre 5 et 15
mm dans le cas d’une pose en mode souple (non lié)

6.3.2.3.3.2 Rejointoiement
Les prescriptions du § 11.6.3.1 sont d’application.

6.3.2.3.3.3  Filets d’eau
Si les filets d’eau sont réalisés en pavés, ceux-ci sont magonnés sur la fondation sous-
jacente.
Les joints entre les pavés adjacents de ce filet d’eau et les pavés adjacents des parkings ou
chaussées, seront remplis de mortier de ciment lors du pavage. L’excés de mortier sera
enlevé et les joints seront nettoyés, de sorte que la face supérieure du filet d’eau soit fermée
et plane. Aprées exécution, les pavés ne pourront plus présenter de traces de mortier.

La couche de mortier, le Rejointoiement avec du mortier de ciment et tous les travaux
complémentaires pour ces filets d’eau sont compris dans le poste.
6.3.2.4. Exigences de qualité
Les prescriptions du § 11.6.3.2.3.2 et du § 11.6.3.2.3.3 sont d’application
| 6.3.2.5. Controles



6.3.2.5.1 A priori

De conformiteit van de materialen wordt nagegaan op de productieplaatsen of op de
bouwplaats.

6.3.2.5.2  Tijdens de uitvoering

Worden gecontroleerd:

- het materieel,

- de uitvoering van de voorbereidingswerken;

- de naleving van de toleranties op de hoogte en vlakheid van de fundering;

- de naleving van de dikte en de korrelgrootte van het legbed;

- het leggen van de straatstenen;

- het bezanden, de verdichting en het uitblazen en vullen van de voegen,;

- de bescherming van de voegen tegen uitdroging;

- de wachttijd voor de ingebruikneming van de verharding.

- druksterkte van gestabiliseerd zand

Op de bouwplaats worden uit een willekeurig monster van een gegeven dagproductie
(genoteerd in het dagboek van de werkzaamheden) zes proefstukken voor gewone
proctorproeven vervaardigd in aanwezigheid van de leidend ambtenaar. Deze
proefstukken worden onmiddellijk naar het erkende laboratorium gebracht, waar zij uit
hun vormen worden genomen en in een vochtige ruimte worden bewaard.

Na 7 dagen wordt van drie proefstukken de druksterkte bepaald. De gemiddelde
druksterkte na 7 dagen (van de 3 proeven) moet ten minste 3 MPa bedragen.

Bij ontoereikende druksterkte heeft de aannemer recht op een tegenproef. Deze tegenproef
bestaat uit de bepaling van de druksterkte aan de overige drie proefstukken, na 28 dagen.
De gemiddelde druksterkte dient dan ten minste 4,5 MPa te bedragen.

Waar het legbed te dik blijkt te zijn, wordt zij verwijderd en opnieuw aangebracht.

Ingebruikneming

Zodra de bestrating aangebracht en vastgezet is, mag verkeer worden toegelaten, tenzij
het legbed van gestabiliseerd zand is. In dit laatste geval wordt de eerste 7 dagen zonder
toestemming van de leidend ambtenaar geen zwaar verkeer toegelaten, verkeer van
omwonende is toegestaan mits afdoende voorzorgen worden genomen.

6.3.2.5.3 A posteriori

Worden gecontroleerd of nagegaan:

- het lengte- en dwarsprofiel,

- de vlakheid;

- het hoogteverschil tussen randen van de kopvlakken van de keien;

- de homogeniteit van de aanbrenging;

6.3.2.5.1. A priori

La vérification de la conformité des matériaux est effectuée aux lieux de production ou
sur le chantier.

6.3.2.5.2. Pendant ’exécution

Ces contréles portent sur :

- le matériel;

- l'exécution des travaux préparatoires;

- le respect des tolérances de niveau et de planéité de la fondation;

- le respect de I'épaisseur de la couche de pose et de sa granularité;

- la pose des pavés;

- le sablage, le compactage, le soufflage et le rejointoiement;

- la protection des joints contre la dessiccation;

- le délai de mise en service du revétement.

- résistance a la compression du sable stabilisé

Sur le chantier, a partir d’un échantillon aléatoire d’une production journaliére donnée,
(noté dans le Journal des Travaux), sont fabriquées six éprouvettes d’essai du type Proctor
normal, en présence du fonctionnaire dirigeant. Ces échantillons seront immédiatement
transportés au laboratoire agrée, ou ils seront démoulés et conservés dans une chambre
humide.

Apres 7 jours, la résistance a la compression sera déterminée sur 3 éprouvettes. La
résistance moyenne a la compression (des 3 essais) apres 7 jours devra étre au minimum
de 3 mpa.

Au cas ou la résistance a la compression est insuffisante, 1’entrepreneur a droit a un contre-
essai. Comme contre-essai, la résistance a la compression sera déterminée sur base des 3
éprouvettes restantes, apres 28 jours. La résistance moyenne a la compression doit étre au
minimum de 4,5 mpa.

Les zones pour lesquelles une épaisseur excédentaire de la couche de pose est constatée
sont démontées et recommenceées.

Mise en service

La circulation est permise sur les pavages immédiatement apres la pose et le serrage, sauf
lorsque la couche de pose est constituée de sable stabilisé. Dans ce cas, le trafic lourd est
interdit pendant 7 jours sauf autorisation du fonctionnaire dirigeant et sauf aux acces
riverains moyennant la mise en place de protections adéquates.

6.3.2.53. A postériori

Les controles portent sur :

- le profil en long et en travers;

- la planéité;

- la différence de hauteur entre les bords et la surface supérieure des tétes de pavés;

- I’homogénéité de la pose;




- de breedte van de voegen;

- de kwaliteit van de voegvulling.

6.3.2.5.3.1  Lengte- en dwarsprofiel

De lengte- en dwarsproficlen worden topografisch nagemeten.

6.3.2.5.3.2  Vlakheid

De vlakheid wordt nagemeten met een rei van 3 m. Dit gebeurt in de lengterichting van
de rijbaan, op het hoogste punt in het rijoppervlak van de kei.

Waar de bestrating oneffenheden van meer dan 10 mm vertoont, wordt zij gedemonteerd
en op de juiste hoogte gebracht. Waar bij regenval water op het oppervlak blijft staan,
wordt de bestrating gedemonteerd en opnieuw aangebracht.

6.3.2.5.3.3  Visuele controles

De homogeniteit van de aanbrenging (vooral de gaatheid van het bestratingsverband), de
breedte van de voegen en de kwaliteit van de voegvulling worden visueel nagegaan.
6.3.2.534  Comfort

Het comfort van de verharding in natuursteen wordt gemeten met de meetstoel. Het
verkregen comfortniveau moet voldoen aan de niveaus die zijn opgelegd in het
regelgevende gedeelte van het Good Move-plan.

6.3.2.6  Betaling
6.3.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van keien van carbonaatrijk sedimentair gesteente

Deze post omvat het opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting
en alle bijbehorende werkzaamheden (voegen van + 9 mm).

Volgens type, formaat en dikte - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van tegels en keien van carbonaatrijk sedimentair gesteente met
crinoiden

Deze post omvat het opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting,
testen en alle bijbehorende werkzaamheden (voegen van + 9 mm).

Volgens type, formaat en dikte - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van keien van lichtgrijs graniet, kleurcode G 603 of equivalent, van
welke oorsprong ook, gevlamd of gebouchardeerd bovenvlak, andere viakken gezaagd, 6
cm dik.

Deze post omvat het opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting,
testen en alle bijbehorende werkzaamheden (voegen van + 9 mm).

Volgens formaat - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van keien van donkergrijs graniet, kleurcode G 654 of equivalent,
van welke oorsprong ook, gevlamd of gebouchardeerd bovenviak, andere viakken
gezaagd, 6 cm dik.

Deze post omvat het opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting,
testen en alle bijbehorende werkzaamheden (voegen van + 9 mm).

- lalargeur des joints;
- la qualité du remplissage des joints.
6.3.2.53.1 Profils en long et en travers
Le contréle des profils en long et en travers est réalisé par levé topographique.
6.3.2.53.2 Planéité
La vérification de la planéité s'effectue a la regle de 3 m dans la longueur de la chaussée
et mesurée sur le point le plus haut de la surface de roulement du pavé.
Toute partie du revétement présentant des dénivellations de plus de 10 mm est démonté et
remis a niveau. Les surfaces ou il y a stagnation d’eau en cas de pluie sont démontées et
reconstruites.
6.3.2.533 Contrbles visuels
L’homogénéité de la pose (respect de 1’appareillage notamment), la largeur des joints et
la qualité du remplissage sont contrdlés visuellement.

6.3.2.53.4  Confort
Le confort du revétement en pierre naturelle est mesuré a l'aide de la chaise d'auscultation.
Le niveau de confort obtenu doit étre conforme aux niveaux imposés dans le volet
réglementaire du plan Good Move.
6.3.2.6. Paiement
6.3.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fourniture et mise en ceuvre de pavés en roche sédimentaire carbonatée
Ce poste comprend le rejointoyage au mortier de ciment et toutes sujétions (joints de + 9
mm).
Selon type, format et épaisseur - Surface présumée m?
Fourniture et mise en ceuvre de dalles et pavés en roche sédimentaire carbonatée a
crinoides
Ce poste comprend le rejointoyage au mortier de ciment, essais et toutes sujétions (joints
de + 9 mm).
Selon type, format et épaisseur - Surface présumée m?
Fourniture et mise en ceuvre de pavés de granite gris clair, code couleur G 603 ou
équivalent, quelle qu’en soit l’origine, face supérieure flammée ou bouchardée, autres
faces sciées, épaisseur 6 cm.
Ce poste comprend le rejointoyage au mortier de ciment, essais et toutes sujétions (joints
de + 9 mm).
Selon format - Surface présumée m?
Fourniture et mise en ceuvre de pavés de granite gris foncé, code couleur G 654 ou
équivalent, quelle qu’en soit l’origine, face supérieure flammée ou bouchardée, autres
faces sciées, épaisseur 6 cm.
Ce poste comprend le rejointoyage au mortier de ciment , essais et toutes sujétions (joints
de + 9 mm).




Volgens formaat - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van granietkeien, ondervlak en zijvlakken gezaagd.

Deze post omvat het opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting,
testen en alle bijbehorende werkzaamheden (voegen van + 9 mm).

Volgens formaat - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van mozaiekkeien, kleur te bepalen

Deze post omvat het legbed van zand, het aandammen, het walsen, het opvoegen met zand,
de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

De opdrachtdocumenten leggen de kleur vast.

Volgens legverband en type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Plaatsen van teruggewonnen mozaiekkeien

Deze post omvat het reinigen (in het geval van hergebruik van keien van de site), het
legbed van zand, het aandammen, het walsen, het opvoegen met zand, de proeven en alle
bijbehorende werkzaamheden.

Volgens legverband - Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag op de prijs van de vorige posten m.b.t. de mozaiekbestratingen, voor de verbanden
zoals segment-, schelp-, waaier-, of schubverbanden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag op de prijs van de vorige posten m.b.t. de mozaiekbestratingen voor de
vervanging van het legbed van zand door steenslag, zandcement, mortel of verbeterde
mortel.

Volgens type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag op de prijs van de vorige posten m.b.t. de mozaiekbestratingen voor de
vervanging van het opvoegen met zand

Volgens type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van vierkante keien

Deze post omvat het legbed van zand, het aandammen, het trillen, het opvoegen met zand,
de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

De opdrachtdocumenten leggen de kleur vast.

Volgens formaat, legverband en type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van langwerpige keien

Deze post omvat het legbed van zand, het aandammen, het trillen, het opvoegen met zand,
de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

De opdrachtdocumenten leggen de kleur vast.

Volgens formaat, legverband en type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Plaatsen van teruggewonnen vierkante of langwerpige keien

Deze post omvat het legbed van zand, het aandammen, het trillen, het opvoegen met zand,
de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

Volgens formaat, legverband en type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Selon format - Surface présumée m?

Fourniture et mise en ceuvre de pavés de granite, face inférieure et faces latérales sciées.
Ce poste comprend le rejointoyage au mortier de ciment, essais et toutes sujétions (joints
de + 9 mm).

Selon format - Surface présumée m?

Fourniture et mise en oeuvre de pavés mosaiques, couleur a définir

Ce poste comprend la couche de pose en sable, damage, cylindrage, rejointoyage au sable,
essais et toutes sujétions.

Les documents du marché définissent la couleur.

Selon appareillage et type - Surface présumée m?

Pose de pavés mosaiques de réemploi

Ce poste comprend le nettoyage (dans le cas de réemploi de pavés issues du site), couche
de pose ensable, damage, cylindrage, rejointoyage au sable, essais et toutes sujétions.

Selon appareillage - Surface présumée m?

Supplément sur le prix des postes de pavages mosaiques précédents, pour les
appareillages ayant la forme de segments, coquillage, éventail ou en écailles.

Surface présumée m?

Supplément sur le prix des postes de pavages mosaiques précédents pour remplacement
de la couche de pose en sable par gravillons, sable-ciment, mortier ou mortier améliore.

Selon type - Surface présumée m?

Supplément sur le prix des postes de pavages mosaiques précédents, pour remplacement
du rejointoiement au sable

Selon type - Surface présumée m?

Fourniture et mise en oeuvre de pavés carrés

Ce poste comprend la couche de pose en sable, damage, vibrage, rejointoyage au sable,
essais et toutes sujétions.

Les documents du marché définissent la couleur.

Selon format, appareillage et type - Surface présumée m?

Fourniture et mise en oeuvre de pavés oblongs

Ce poste comprend la couche de pose en sable, damage, vibrage, rejointoyage au sable,
essais et toutes sujétions.

Les documents du marché définissent la couleur.

Selon format, appareillage et type - Surface présumée m?

Pose de pavés carrés ou oblongs de réemploi

Ce poste comprend la couche de pose en sable, damage, vibrage, rejointoyage au sable,
essais et toutes sujétions.

Selon format, appareillage et type - Surface présumée m?



Toeslag op de prijs van de vorige posten m.b.t. bestratingen met vierkante of langwerpige
keien voor legverbanden anders dan in rechte rijen of halfsteensverband.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag op de prijs van de vorige posten m.b.t. bestratingen met vierkante of langwerpige
keien voor de vervanging van de legbed van zand

Volgens type - Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag op de prijs van de vorige posten m.b.t. bestratingen met vierkante of langwerpige
keien voor de vervanging van het opvoegen met zand door:

Volgens type: steenslag, zandcement, cementmortel

Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag voor het vormen van een watergreppel in kasseien gemaakt van koolstothoudend
sedimentair gesteente.

Deze post omvat het opvoegen met vochtwerende cementmortel met verbeterde hechting
en alle bijbehorende werkzaamheden (voegen van + 9 mm).

Vermoedelijke oppervlakte m?

6.3.2.6.2  Korting voor tekortkoming

Als de gemiddelde druksterkte van zandcement R’ s < 3 MPa en R’y > 2 MPa, kan dit
gestabiliseerde zand worden goedgekeurd mits een korting wordt toegepast die als volgt

wordt berekend:
3-R, Y
RR.b,m =PS. f

Waarbij Rrv,¢ de korting is in €;
P de eenheidsprijs van het legbed van gestabiliseerd zand, in €/m?;
S de oppervlakte van het legbed van gestabiliseerd zand, in m?;
R’y de gemiddelde druksterkte van het zandcement, in MPa.

6.3.3. Bestratingen in betonstraatstenen

6.3.3.1  Beschrijving

Uitvoering van betonstraatstenen volgens het benodigd legverband, voegwerk, legbed en
fundering.

6.3.3.2  Technische bepalingen

6.3.3.2.1  Materialen

6.3.3.2.1.1  Legbed

De materialen zijn

steenslag 2/8 volgens 2.5.2.;

granulaatmengsel volgens 11.6.2.

6.3.3.2.1.2  Voegvulling

De voorschriften van § 11.6.3.1 zijn van toepassing.

Supplément sur le prix des postes de pavages carrés ou oblongs précédents, pour les
appareillages autres qu’en rangées droites ou joints alternés.

Surface présumée m?

Supplément sur le prix des postes de pavages carrés ou oblongs précédents, pour
remplacement de la couche de pose en sable

Selon type - Surface présumée m?

Supplément sur le prix des postes de pavages carrés ou oblongs précédents, pour
remplacement du rejointoiement au sable par :

Selon type : gravillons, sable-ciment, mortier de ciment

Surface présumée m?

Supplément pour faconnage de filet d’eau en pavés en roche sédimentaire carbonatée.

Ce poste comprend le rejointoyage au mortier de ciment et toutes sujétions (joints de + 9
mm).

Surface présumée m?

6.3.2.6.2. Réfaction pour manquement

Lorsque la résistance moyenne en compression du sable-ciment r’pm < 3 mpa et r’pm >
2 mpa, alors le sable stabilisé peut étre accepté moyennant application de la réfaction

calculée comme suit :
3-R, N\
RR'b,m == P.S.(fb’mj

Rr'bm est la réfaction exprimée en €
P est le prix unitaire du couche de pose en sable stabilisé, exprimé en €/m?
S est la surface du couche de pose en sable stabilisé, en m?
R’y,m est la résistance moyenne en compression du sable-ciment, en mpa.

Ou

6.3.3. Pavages en pavés de béton

6.3.3.1.  Description
Mise en ceuvre de pavés de béton selon I’appareillage requis, les rejointoiements, la
couche de pose et fondation

6.3.3.2. Clauses techniques
6.3.3.2.1. Matériaux
6.3.3.2.1.1  Couche de pose

Les matériaux sont :
gravillons 2/8 selon 11.2.5.2. ;
mélange de granulats selon 11.6.2.
6.3.3.2.1.2  Rejointoiement
Les prescriptions du § 11.6.3.1 sont d’application.



6.3.3.2.1.3  Betonstraatstenen
De materialen zijn:

- betonstraatstenen: § 11.2.27.3
- gestabiliseerd zand: § 11.2.4.3
- Zand-cement: § 11.2.4.3

6.3.3.3 Uitvoering

6.3.3.3.1  Voorbereidingswerken

Nihil

6.3.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

6.3.3.3.3  Wijze van uitvoering
6.3.3.3.3.1  Fundering en onderfundering

De fundering en onderfundering voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk II.5. Deze
laag wordt evenwijdig met het toekomstige verhardingsoppervlak afgewerkt.
Oneffenheden van meer dan 1 cm in de fundering worden gecorrigeerd met een geschikt
materiaal, waarbij de homogeniteit van de ondergrond waarop gestraat zal worden,
behouden dient te blijven. In rechte weggedeelten vertoont deze ondergrond een
dwarshelling van ten minste 2,5%.

6.3.3.3.3.2  Aanbrengen van het legbed

Het straatlaaglegbed heeft na verdichting een dikte van 3 tot 4 cm. Zij wordt niet meteen
verdicht: de verdichting vindt plaats wanneer de gelegde straatstenen worden vastgetrild.

Op sterk hellende wegen dient voor het legbed gestabiliseerd zand te worden gebruikt. Er
moet dan worden voorkomen dat het mengsel uitdroogt. De straatstenen moeten
onmiddellijk na de aanbrenging van de legbed worden vastgetrild en in ieder geval voordat
het mengsel begint te verharden.

Het gestabiliseerde zand moet worden bereid zoals in § 11.6.3.1.1.2 beschreven is.
6.3.3.3.3.3  Plaatsing van de betonstraatstenen

6.3.3.3.3.3.1 Legverband

Het legverband wordt vastgelegd in de opdrachtdocumenten. Zo niet worden de stenen
voor rijbanen in een visgraat-, elleboog- of keperverband gelegd, en voor voetpaden in
een halfsteensverband.

Vrijliggende fietspaden worden aangelegd volgens het fietspadlegverband

6.3.3.3.3.3.2  Leggen van de betonstraatstenen

De stenen worden tegen elkaar gevlijd, zodat gesloten voegen van minder dan 2 mm
worden verkregen. Er wordt begonnen aan de randen, waarbij in de lengterichting van de
weg hele stenen en/of passtenen worden gelegd.

6.3.3.2.1.3  Pavés en béton
Les Matériaux sont :
- pavés en béton : § 11.2.27.3
- Sable stabilisé : § 11.2.4.3
- Sable-ciment: § 11.2.4.3

6.3.3.3. Mise en ceuvre
6.3.3.3.1. Travaux de préparation
Nihil
6.3.3.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
6.3.3.3.3. Méthode d’exécution
6.3.3.3.3.1 Fondations et sous-fondations

Les fondations et sous fondations répondent aux prescriptions du chapitre II.5 . La
fondation est dressée parallelement a la surface future du revétement. Toute irrégularité
de surface de la fondation supérieure a 1 cm est corrigée avec un matériau adéquat en
veillant a respecter 1’homogénéité du support. En alignement droit, sa pente transversale
est au moins 2,5 %.

6.3.3.3.3.2  Mise en ceuvre de la couche de pose
La couche de pose a une épaisseur de 3 a 4 cm apreés compactage. La couche de pose n’est
pas directement compactée, mais le compactage est obtenu lors de la vibration des pavés
placés.
Pour la construction de routes a fortes pentes, du sable stabilisé sera utilisé. Dans ce cas,
toute dessiccation du mélange doit étre évitée; les pavés doivent éEtre vibrés
immédiatement apres la mise en place de la couche de pose, et en tout cas endéans la durée
d’exécution déclarée du mélange.
Le sable stabilisé doit étre préparé comme décrit au § 11.6.3.1.1.2.

6.3.3.3.3.3  Mise en place des pavés en béton
6.3.3.3.3.3.1  Appareillage de pose
L’appareillage est fixé aux documents du marché. A défaut, il est réalis¢ avec une
appareillage en arétes de poisson, a batons rompus ou en €pis pour les chaussées et a joints
alternés pour les zones piétonnes.
Les pistes cyclables indépendantes sont posées selon 1’appareillage de piste cyclable
6.3.3.3.3.3.2  Pose des pavés en béton
Les pavés sont placés bord a bord de maniére a obtenir des joints fermés inférieurs a
2 mm. La pose commence par les bords en disposant longitudinalement des pavés entiers
et/ou des piéces spéciales.



Wanneer er in de opdrachtdocumenten geen voegbreedte voorgeschreven is, sluiten de
zijvlakken van de betonstraatstenen dermate aaneen dat de voegen in rechte stukken
nergens breder zijn dan 3 mm en in bochten met een straal kleiner dan 15 m, nergens
breder zijn dan 6 mm.

Rond bijzondere punten (huisaansluitingsputjes, straatkolken, roosters ...) wordt een rij
hele stenen of microbeton aangebracht volgens § 11.6.3.1.1.2.6. Langs elementen die
buitenranden van voetpaden vormen (gevels, muurtjes, afsluitingen ...) wordt microbeton
gestort, over een breedte van niet meer dan 3 cm.

Als een verharding van betonstraatstenen op een monolithische beton- of asfaltverharding
moet worden aangesloten, schrijft het bestek de methode voor. Zo niet, kan in geval van
aansluiting op een asfaltverharding een monolithische gewapende betonbalk (30 cm
breedte * 40 cm diepte) geplaatst worden over de volledige breedte van de weg, op een
fundering van zand-cement of steenslag. Tussen de betonbalk en de monolithische
verharding wordt dan een flexibele voeg voorzien.

Waar geen hele of halve straatstenen of speciale passtukken s kunnen worden aangebracht,
worden met water gezaagde (en geen gekloofde of gebroken) straatstenen gebruikt. De
straatstenen worden zo gezaagd, dat er enkel rechte randen ontstaan. Smet breukvlakken
worden afgekeurd. Stukken die kleiner zijn dan een halve straatsteen worden afgekeurd.

6.3.3.3.3.3.3  Vastzetten van de betonstraatstenen en vullen van de voegen

Voor het vastzetten wordt de bestrating bedekt met een dunne laag zand voor voegvulling,
dat nadien in de voegen ingeveegd wordt, indien nodig onder toevoeging van water. De
aangelegde bestrating wordt met een daartoe geschikte trilplaat met rubberzool of
kunststofzool vastgezet. Tijdens het vastzetten worden beschadigde betonstraatstenen
vervangen en worden afwijkingen van het profiel, oneffenheden van het oppervlak en
hoogteverschillen tussen aanliggende betonstraatstenen weggewerkt, wanneer ze te groot
blijken. Na die werkzaamheden zijn de voegen volledig gevuld met zand en blijven de
betonstraatstenen onbeweeglijk liggen onder de inwerking van een horizontale kracht. Zo
niet, dan worden voornoemde verrichtingen (bezanden, sproeien van water, invegen en
vastzetten) herhaald tot het beoogde resultaat verkregen wordt. Daarna houdt de
aannemer, in bebouwde kommen, door sproeien van water de bestrating vochtig om te
voorkomen dat opstuivend zand de omwonenden zou hinderen.

Er wordt altijd vanaf de rand naar het midden van de verharding getrild.

6.3.3.3.33.4 Ingebruikneming

Zodra de bestrating aangebracht en vastgezet is, mag verkeer worden toegelaten, tenzij
het legbed van gestabiliseerd zand is. In dit laatste geval wordt de eerste 7 dagen zonder
toestemming van de leidend ambtenaar geen zwaar verkeer toegelaten, verkeer van
omwonende is toegestaan mits afdoende voorzorgen worden genomen.

6.3.3.4  Kwaliteitseisen

Lorsqu’aucune largeur de joint n’est spécifiée dans les documents du marché, les bords
des pavés en béton sont positionnés de maniére a ce que la largeur des joints ne dépasse
jamais 3 mm dans les sections droites, et 6 mm dans les courbes d’un rayon inférieur a
15 m.

Autour des points singuliers (chambres de visite, avaloirs, grilles,...) sont mis en ceuvre
soit une rangée de pavés entiers, soit du micro-béton suivant § 11.6.3.1.1.2.6. Le long des
éléments constituants les bords extérieurs des trottoirs (fagades, murets, clotures,...), du
micro-béton est coulé et sa largeur ne dépasse pas 3 cm.

Lorsqu’un revétement en pavés de béton doit étre raccordé a un revétement monolithe en
béton ou en asphalte, le cahier des charges spécifie la méthode. A défaut, en cas de
raccordement a un revétement bitumineux, une poutre en béton armé monolithe (30 cm de
large * 40 cm de profondeur) peut étre placée sur toute la largeur de la route, sur une
fondation de sable-ciment ou de gravillons. Un joint souple est prévu entre la poutre en
béton et le revétement monolithe.

Aux endroits ou il est impossible de poser des pavés entiers, des demi pavés ou des pavés
spéciaux, des pavés sciés a 1’eau (et non fendus ou brisés) seront utilisés. Le sciage des
pavés se fait de sorte qu’il y ait uniquement des bords droits. Des pavés avec des bords
cassés sont refusés. Les morceaux de pavés de dimension inférieure a un demi pavé sont
refusés.

6.3.3.3.3.3.3  Serrage des pavés en béton et remplissage des joints

A des fins de serrage, le pavage est recouvert d’une fine couche de sable pour joints de
pavages, que 1’on balaie ensuite dans les joints, en ajoutant de I’eau si nécessaire. Le
pavage réalisé est serré avec une plaque vibrante adéquate a semelle en caoutchouc ou en
plastique. Lors du serrage, les pavés en béton endommagés sont remplacés, et les
déviations du profil, les irrégularités de surface et les différences de hauteur entre des
pavés en béton adjacents sont corrigées lorsqu’elles s’averent trop importantes. Apres ces
travaux, les joints sont entiérement remplis de sable et les pavés en béton restent
parfaitement fixes sous I’effet d’une force horizontale. Dans le cas contraire, les opérations
susmentionnées (sablage, pulvérisation d’eau, balayage du sable dans les joints, et serrage)
sont répétées jusqu’a l’obtention du résultat visé. Ensuite, dans les zones baties,
I’entrepreneur pulvérisera de I’eau pour maintenir le pavage humide afin d’éviter que le
sable se souleéve sous I’action du vent et géne les riverains.

La vibration s’effectue toujours du bord vers le milieu du revétement.

6.3.3.3.3.3.4 Mise en service

La circulation est permise sur les pavages immédiatement apres la pose et le serrage, sauf
lorsque la couche de pose est constituée de sable stabilisé. Dans ce cas, le trafic lourd est
interdit pendant 7 jours sauf autorisation du fonctionnaire dirigeant et sauf aux acces
riverains moyennant la mise en place de protections adéquates.

6.3.3.4. Exigences de qualité




6.3.3.4.1  Profiel van de verharding

Naar boven of naar beneden mag tot 1,0 cm worden afgeweken van de profielen die in de
opdrachtdocumenten zijn vastgelegd.

Dit profiel wordt topografisch nagemeten.

6.3.3.4.2  Vlakheid van de verharding

De oneffenheden in de verharding, gemeten met een rei van 3 m, zijn niet groter dan 5
mm.

6.3.3.4.3  Dwarshelling van de verharding

De dwarshelling wordt in de opdrachtdocumenten vermeld. Zo niet bedraagt zij 2,5 %
voor rijbanen en 1,5 % voor voetpaden.

6.3.3.5  Controles

De voorschriften in § 6.3.2.5 zijn van toepassing.

6.3.3.6  Betaling

6.3.3.6.1  Meetmethode van hoeveelheden

Aanbrengen van teruggewonnen betonstraatstenen voor voetpad- en wegverharding

Deze post omvat de levering, het reinigen, de fundering, de legbed, het bezanden, het
opvoegen, het walsen, het mechanisch zagen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en aanbrengen van de betonstraatstenen

Deze post omvat de fundering, de legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, specificke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De witte betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de
markeringen.

Volgens type, dikte en kleur - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en aanbrengen van de betonstraatstenen voor wegverharding

Deze post omvat het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het mechanisch
zagen, de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

Volgens type, dikte, formaat en kleur - Vermoedelijke oppervlakte m?

6.3.3.6.2  Korting voor tekortkoming
De voorschriften van § 6.3.2.6.2 zijn van toepassing.

6.3.4. Bestratingen van gebakken straatstenen

6.3.4.1  Beschrijving
Uitvoering van gebakken straatstenen volgens het benodigd legverband, voegwerk, legbed

en fundering.

6.3.42  Technische bepalingen
6.3.4.2.1 Materialen

6.3.3.4.1.  Profil du revétement

La tolérance en plus ou en moins sur les niveaux définis dans les documents du marché
estde 1,0 cm.

Ce controle s’effectue par levé topographique.

6.3.3.4.2. Planéité du revétement

Les irrégularités du revétement, mesurées a la régle de 3 m, s’élévent & 5 mm maximum.

6.3.3.4.3. Pente transversale du revétement

La pente transversale est mentionnée dans les documents du marché. Si tel n’est pas le
cas, la pente par défaut est de 2,5 % en voirie et de 1,5 % en trottoir.

6.3.3.5. Controbles

Les prescriptions du § 6.3.2.5 sont d’application.

6.3.3.6. Paiement

6.3.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Mise en ceuvre de pavés en béton de récupération pour le revétement des trottoirs et de la
route

Ce poste comprend la livraison, nettoyage, fondation, la couche de pose, sablage,
rejointoyage, cylindrage, sciage mécanique, essais et toutes sujétions.

Surface présumée m?

Fourniture et pose de pavés en béton

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, piéces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont
utilisés pour I’exécution de marquages.

Selon type, épaisseur et teinte - Surface présumée m?

Fourniture et pose de pavés en béton pour revétement de chaussée

Ce poste comprend la couche de pose, sablage, rejointoyage,
mécanique, essais et toutes sujétions.

Selon type,épaisseur, format et teinte - Surface présumée m?
6.3.3.6.2. Réfaction pour manquement

Les prescriptions du § 6.3.2.6.2 sont d’application.

vibrage, sciage

6.3.4. Pavages en pavés de terre cuite

6.3.4.1. Description
Mise en ceuvre de pavés en terre cuites selon 1’appareillage requis, les rejointoiements, le

couche de pose et la fondation
6.3.4.2. Clauses techniques
6.3.4.2.1. Matériaux




Legbed: steenslag 2/8 volgens 11.2.5.3 en granulaatmengsel volgens 11 2.6.2.;

Voegzand volgens § 11.2.4.3.

Gebakken straatstenen volgens § 11.2.27.4

De afmetingen, vormen en kleuren worden voorgeschreven in het bestek.

De straatstenen zijn ten minste 10 cm dik voor rijbanen en ten minste 8 cm dik voor
voetpaden en parkeerruimten.

6.3.4.3  Uitvoering

6.3.43.1 Voorbereidingswerken

Nihil

6.3.4.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Nihil

6.3.4.3.3  Wijze van uitvoering
6.3.43.3.1  Aanbrengen van het legbed

De voorschriften van §6.3.3.3.3.1 zijn van toepassing.

6.3.43.3.2 Leggen van de gebakken straatstenen

6.3.43.3.2.1 Legverband

Als het bestek ter zake geen voorschriften geeft, gelden de volgende voorschriften:

- voetpad: plat gelegde straatstenen;

- parkeerruimte en rijbaan: keperverband, straatstenen op hun kant;

6.3.4.3.3.2.2  Leggen van de gebakken straatstenen

Cfr § 11.6.3.3.3.

Als bepaalde legverbanden met gemarkeerde richtlijnen worden gebruikt, is het
aangewezen de uitlijning van de straatstenen geregeld met een touw te controleren, om de
nodige correcties te kunnen aanbrengen.

6.3.4.3.3.2.3  Vastzetten van de gebakken straatstenen

Voordat de bestrating getrild wordt, moeten het oppervlak van de straatstenen en de
trilplaat worden schoongemaakt.

Nadat de eventuele openingen met voegzand zijn gevuld, worden de straatstenen vastgezet
door middel van een trilplaat met een zool van rubber of hars. De straatstenen worden op
die manier in het legbed getrild, waarbij oneffenheden worden weggewerkt.

Er wordt altijd vanaf de rand naar het midden van de verharding getrild.

Na verscheidene overgangen van de trilplaat worden de voegen gevuld met droog zand,
dat wordt ingeveegd tot het gelijkligt met het verhardingsoppervlak.

Trillende werktuigen moeten ten minste 1 m verwijderd blijven van plaatsen waar het
straatwerk nog moet worden voortgezet.

Op de al aangebrachte straatstenen wordt opnieuw een laag zand gestrooid, dat droog in
de voegen wordt geveegd.

Les matériaux sont la pierre concassée 2/8 selon 11.2.5.3 et le mélange de granulés selon
11.2.6.2 ;

Sables pour Rejointoiement suivant § 11.2.4.3

Pavés en terre cuite conformément aux prescriptions du § 11.2.27.4

Les dimensions, formes et couleurs sont précisées dans le cahier des charges.
L’épaisseur des pavés est de minimum 10 cm pour les chaussées et 8 cm pour les trottoirs
et zones de stationnement.

6.3.4.3. Misec en ceuvre
6.3.4.3.1. Travaux de préparation
Nihil
6.3.4.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
6.3.4.3.3. Méthode d’exécution
6.3.43.3.1 Lamise en ceuvre de la couche de pose

Les prescriptions du § 6.3.3.3.3.1 sont d’application.

6.3.43.3.2  Mise en place des pavés en terre cuite
6.3.43.3.2.1 Appareillage de pose
A défaut de prescriptions dans le cahier des charges, les prescriptions suivantes sont
d’application :
- trottoir : pavés posés a plat ;
- zone de stationnement et chaussée : en épi, pavés posés sur chant;
6.3.4.3.3.2.2  Pose des pavés en terre cuite
Cfr § 11.6.3.3.3.
Si certains appareils de pose a lignes directrices marquées sont utilisés, il est opportun de
controler réguliérement 1’alignement des pavés avec une ficelle pour pouvoir apporter les
corrections nécessaires.
6.3.43.3.2.3  Serrage des pavés en terre cuite
Avant d’entamer la vibration, la surface des pavés et la plaque vibrante doivent étre
nettoyées.
Apres le remplissage des ouvertures éventuelles a I’aide du sable de remplissage, les pavés
sont serrés au moyen d’une plaque vibrante équipée d’une semelle en caoutchouc ou en
résine. Les pavés sont ainsi vibrés dans la couche de pose, et les inégalités sont éliminées.
La vibration s’effectue toujours du bord vers le milieu du revétement.
Apres plusieurs passages de la plaque vibrante, les joints sont fermés au moyen de sable
sec répandu par brossage a refus sur la surface du revétement.
Les engins vibrateurs doivent rester éloignés d’au moins 1 m des endroits ou la pose doit
encore se poursuivre.
Les pavés déja placés sont a nouveau recouverts d’une couche de sable qui est brossée a
sec dans les joints.



De vlakheid van de aangebrachte straatstenen wordt nagemeten met een rei van 3 m.
Oneffenheden van meer dan 5 mm zijn niet toegestaan. Er mogen zich geen plassen
kunnen vormen.

Verzakkingen en oneffenheden van meer dan 5 mm moeten worden weggewerkt door de
betrokken straatstenen weg te nemen en ze na profilering van de onderliggende laag op de
juiste hoogte terug aan te brengen.

6.3.43.324 Ingebruikneming

Zodra de bestrating aangebracht en vastgezet is, mag verkeer worden toegelaten, tenzij
het legbed van gestabiliseerd zand is. In dit laatste geval wordt de eerste 7 dagen zonder
toestemming van de leidend ambtenaar geen zwaar verkeer toegelaten.

6.3.4.4  Kwaliteitseisen

De voorschriften in § 6.3.3.4. zijn van toepassing.
6.3.4.5  Controles

De voorschriften in § 6.3.2.5 zijn van toepassing.
6.3.4.6 Betaling

Leveren en aanbrengen van plat gelegde gebakken straatstenen voor voetpaden,
voetgangerszones en fietspaden

Deze post omvat de fundering, de legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en aanbrengen van op hun kant gelegde gebakken straatstenen voor wegen,
parkings

Deze post omvat de fundering, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Toeslag op de prijs van de posten met betonnen en gebakken straatstenen voor de
constructie van het profiel van straatgoten of kantstroken, eventueel uitgevoerd met
Sstraatstenen van een andere kleur

Deze post omvat de fundering, het legbed van cementmortel, het bezanden, het opvoegen
met cementmortel, het mechanisch zagen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De oppervlakte waarmee rekening gehouden dient te worden, is de
oppervlakte van de weggoot.
Vermoedelijke oppervlakte

6.3.5. Waterdoorlatende bestratingen in betonstraatstenen

6.3.5.1  Beschrijving
Uitvoering van waterdoorlatende bestrating in betonstraatstenen volgens het benodigd

legverband, voegwerk, legbed, fundering en onderfundering.
6.3.5.2  Technische bepalingen

m2

Les inégalités des pavés posés, mesurées a la latte de 3 m, ne peuvent pas étre plus grandes
que 5 mm. Des flaques d’eau ne peuvent pas se former.

Les affaissements et inégalités de plus de 5 mm doivent étre éliminés en enlevant les pavés
et en les remettant au bon niveau aprés profilage de la sous-couche.

6.3.43.3.24 Mise en service

La circulation est permise sur les pavages immédiatement apres la pose et le serrage, sauf
lorsque la couche de pose est constituée de sable stabilisé. Dans ce cas, le trafic lourd est
interdit pendant 7 jours sauf autorisation du fonctionnaire dirigeant.

6.3.4.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du § 6.3.3.4.sont d’application.

6.3.4.5. Controbles

Les prescriptions du § 6.3.2.5 sont d’application.

6.3.4.6. Paiement

Fourniture et pose de pavés en terre cuite posés a plat pour trottoirs, piétonniers, pistes
cyclables

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, essais et toutes sujétions.

Surface présumée m?

Fourniture et pose de pavés en terre cuite posés sur chant pour voiries, parkings

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, essais et toutes sujétions.

Surface présumée m?

Supplément sur le prix des postes de pavés en béton et en terre cuite pour la construction
du profil des filets d'eau ou bandes de contrebutage, éventuellement avec des pavés d'une
autre teinte

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose en mortier de ciment, sablage,
rejointoyage au mortier de ciment, sciage mécanique, essais et toutes sujétions. La surface
a prendre en compte est la surface du filet d’eau.

Surface présumée m?
6.3.5. Pavages perméables en pavés de béton

6.3.5.1.  Description
Mise en ceuvre de pavés perméable en pavés de béton selon 1’appareillage requis, les

rejointoiements et la couche de pose, la fondation et la sous fondation ?
6.3.5.2. Clauses techniques




6.3.5.2.1  Materialen

6.3.52.1.1 Legbed

Naast de voorschriften van § I1.4 gelden voor het legbed ook de eisen van § 11.2.4.3

In de opdrachtdocumenten wordt aangegeven of het bed van granulaatmengsel 0/6,3, 0/8

of steenslag 2/6,3 of 2/8 is.

De materialen zijn:

- Granulaatmengsels volgens 11.6.3.3

- steenslag 2/4 of 2/6,3 volgens § 11.2.5.2.

6.3.5.2.1.2  Voegvulling

- zand voor voegvulling voor bestrating van poreuze betonstraatstenen en betontegels
volgens 11.2.4.3.2.

- granulaatmengsel volgens § 11.2.6.1

6.3.5.2.1.3  Waterdoorlatende betonstraatstenen en -tegels

- waterdoorlatende bestratingen (van poreus beton, van beton met verbrede voegen of
met drainageopeningen; hybride betonstraatstenen) volgens de voorschriften van §
11.2.61;

- waterdoorlatende betontegels volgens § 11.2.62, zonder vellingkant, tenzij anders
vermeld in de opdrachtdocumenten

- Als de tegels worden gebruikt als drainerend oppervlak, bedraagt het voegoppervlak,
te meten zoals vermeld in PTV 126, minstens 10%.

6.3.5.3 Uitvoering
6.3.5.3.1 Voorbereidingswerken

Vooraf moet de drainerende onderfundering voldoen aan de voorschriften van IL.5.

6.3.5.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil

6.3.5.3.3  Wijze van uitvoering

6.3.5.3.3.1 Plaatsing van de betonstraatstenen

De voorschriften van § 11.6.3.2.1.2.3 worden als volgt aangevuld:

- de opdrachtdocumenten leggen de toe te passen soort van straatsteen vast (poreuze
straatstenen of straatstenen met drainageopeningen of verbrede voegen);

De opvulling van de voegen gebeurt overeenkomstig figuur § 11.6.3.1.1.

6.3.5.4  Kwaliteitseisen

6.3.5.4.1  Oppervlakprofiel van de verharding

Naar boven of naar beneden mag tot 1 cm worden afgeweken van de niveaus die in de

opdrachtdocumenten zijn vastgelegd.

6.3.5.4.2  Vlakheid van de verharding

De oneffenheden in de verharding, gemeten met een rei van 3 m, zijn niet groter dan 5

mm.

6.3.54.3

Dwarshelling van de verharding

6.3.5.2.1. Matériaux
6.3.5.2.1.1  Couche de pose
La couche de pose doit répondre aux exigences du § 11.2.4.3
Les documents du marché précisent si le lit est un mélange de granulats 0/6,3, 0/8 ou des
gravillons 2/6,3 ou 2/8.
Les matériaux sont :
- mélange de granulats conforme § 11.6.3.3.
- gravillons 2/4 ou 2/6,3 conforme § 11.2.6.2.
6.3.5.2.1.2  Rejointoiement
- sable pour rejointoiement de pavages en pavés et dalles en béton poreux conformément
aux prescriptions du § 112.4.3
- mélange de granulats conformément au § 11.2.6.1.
6.3.5.2.1.3  Pavés et dalles perméables en béton
- pavés perméables (en béton poreux, a joints élargis ou avec ouvertures de drainage ;
pavés en béton hybrides) conformément aux prescriptions du § 11.2.61 ;

dalles en béton perméables selon § 11.2.62, sans chanfrein, sauf indication contraire
dans les documents du marché

Si les dalles sont utilisées comme revétement drainant, la surface du joint, 2 mesurer
comme mentionné dans les PTV 126, doit étre d’au moins 10 %.

6.3.5.3. Mise en ceuvre

6.3.5.3.1. Travaux de préparation

Au préalable la sous fondation drainante doit étre conforme aux prescriptions du II.5.

6.3.5.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
6.3.5.3.3. Méthode d’exécution
6.3.5.3.3.1  Mise en place des pavés en béton

Les prescriptions du § 11.6.3.2.1.2.3 sont complétées comme suit :

- les documents du marché précisent le type de pavés a utiliser (pavés perméables, a
ouvertures de drainages ou a joints élargis).

Le remplissage des joints des revétements doit etre conforme au § 11.6.3.1.1.

6.3.5.4. Exigences de qualité

6.3.5.4.1.  Profil du la surface du revétement

La tolérance en plus ou en moins sur les niveaux définis dans les documents du marché

estde +/- 1 cm.

6.3.5.4.2. Planéité du revétement

Les irrégularités du revétement, mesurées a la régle de 3 m, s’élévent & 5 mm maximum.

6.3.5.4.3. Pente transversale du revétement




De dwarshelling wordt in de opdrachtdocumenten vermeld. Zo niet bedraagt zij 0,5 %.

6.3.544  Langshelling van de verharding
De langshelling van de waterdoorlatende bestrating is niet groter dan 5 %, om het water

zoveel mogelijk in de constructie te laten dringen.

Bij grotere hellingen dienen maatregelen genomen te worden om het te snel afstromen en
wegstromen van water te vermijden.

6.3.5.4.5  Doorlatendheid van het oppervlak

De doorlatendheid van het oppervlak wordt gecontroleerd met een dubbele ringproef (zie
§11.17. - Beproevingsmethodes). De te bereiken minimumwaarde is 5,4.105 m/s. Per
deelvak worden 3 controlemetingen verricht.

6.3.5.5  Controles

De voorschriften in § 6.3.2.5 zijn van toepassing.

6.3.5.6  Betaling

6.3.5.6.1  Meetmethode van hoeveelheden

Aanbrengen van waterdoorlatende straatstenen uit teruggewonnen beton, van de
voorraad van de opdrachtgever, van verhardingen

Deze post omvat de reiniging, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het walsen, het
mechanisch zagen, de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en aanbrengen van de betonstraatstenen.

Deze post omvat het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het mechanisch
zagen, specifieke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende werkzaamheden. De witte
betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de markeringen.

volgens dikte en kleur - Vermoedelijke oppervlakte m?

6.4. Tegelbestratingen

6.4.1. Tegelbestratingen van beton of gereconstitueerde steen

6.4.1.1  Beschrijving
De bestrating wordt gevormd door naast elkaar liggende tegels van beton of

gereconstitueerde steen. Deze worden zonder onderbreking op andere elementen of
verhardingen aangesloten. De tegels worden machinaal gezaagd.

6.4.1.2 Technische bepalingen
6.4.1.2.1 Materialen
6.4.1.2.1.1  Legbed

Het legbed is van ongebonden steenslag, mortel of gestabiliseerd zand volgens 11.6.3.1.1.

6.4.1.2.1.2  Voegvullingen

La pente transversale est mentionnée dans les documents du marché. Si tel n’est pas le
cas, la pente par défaut est de 0,5 %.

6.3.5.4.4. Pente longitudinale du revétement

La pente longitudinale du pavage perméable est inférieure ou égale & 5 %, afin de garantir
une infiltration maximale des eaux dans la structure.

En cas de pentes plus importantes, des mesures doivent étre prises pour éviter
I’écoulement et le ruissellement trop rapide de ’eau.

6.3.5.4.5. Perméabilité de la surface

La perméabilité de la surface est contrélée par un essai au double anneau (cfr §II.17 —
Méthodes d’essais). Une perméabilité minimale de 5,4.10 m/s doit étre atteinte. Pour
chaque lot, 3 mesures de controle sont effectuées.

6.3.5.5. Controles

Les prescriptions du § 6.3.2.5 sont d’application.

6.3.5.6. Paiement

6.3.5.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Mise en ceuvre de pavés perméable en béton de réemploi, du stock du maitre d’ouvrage,
de revétements

Ce poste comprend le nettoyage, couche de pose, sablage, rejointoyage, cylindrage,
sciage mécanique, essais et toutes sujétions.

Surface présumée m?

Fourniture et pose de pavés en béton.

Ce poste comprend, couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage mécanique,
picces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont utilisés pour
I’exécution de marquages.

selon épaisseur et teinte - Surface présumée m?

6.4. Dallages

6.4.1. Dallage en béton ou en pierre reconstituée

6.4.1.1. Description
Un dallage est un revétement formé par la juxtaposition de dalles en béton ou en pierre

reconstituée. Les raccords avec d'autres éléments ou revétements se réalisent sans
décrochage. La découpe des dalles est effectuée mécaniquement.

6.4.1.2. Clauses techniques
6.4.1.2.1. Matériaux
6.4.1.2.1.1  Couche de pose

La couche de pose est soit en empierrement non lié, soit du mortier, soit du sable stabilisé,
selon 11.6.3.1.1.

6.4.1.2.1.2  Rejointoiement



De voegvullingen zijn van zand, volgens 11.2.4.3

Voegvullingsproduct, suivant § 11.2.18

6.4.1.2.1.3  tegels

- cementbetontegels volgens § 11.2.32.1;

- tegels van gereconstitueerde steen volgens § 11.2.32.5

De opdrachtdocumenten vermelden het type, de afmetingen, de textuur en de kleur van de
tegels.

Tenzij het bestek anders bepaalt, vallen de tegels in toepassingscategorie Ila of Illa
volgens norm NBN B 21-211.

De tegels voldoen aan de eisen van klasse 3 (markering D) van de norm NBN EN 1339
wat vorst-dooibestendigheid met dooizout betreft.

6.4.1.3 Uitvoering
6.4.1.3.1 Voorbereidingswerken

Voordat de aannemer tot bestelling overgaat, moeten monsters van de gewenste tegels ter
goedkeuring aan de leidend ambtenaar worden voorgelegd en moet ter plaatse een
proefvakje worden aangelegd. Nadat de monsters zijn goedgekeurd, mag de aannemer de
definitieve bestelling plaatsen.

6.4.1.3.2 Kenmerken van de uitvoering

Nihil

6.4.1.3.3  Wijze van uitvoering

6.4.1.3.3.1 Bestrating van betontegels op een zandbed

Het legbed van zand wordt geplaatst op een zodanige dikte dat na het verdichten de
voorgeschreven nominale dikte verkregen wordt.

De nominale dikte van het zandbed bedraagt na verdichting 3,0 cm. De tolerantie op de
nominale dikte van het bed is +£ 0,5 cm

De betontegels worden gelegd met voegen van = 2 mm breedte, die met fijn zand worden
gevuld. Nadat de voegen gevuld zijn, wordt het oppervlak nog eens met zand aangeveegd.

6.4.1.3.3.1.1  Leggen van betontegels

Het leggen van de tegels omvat:

- het effenen van het bed;

- het vlijen of leggen van de tegels.

6.4.1.3.3.1.2  Vastzetten en bezanden van de bestrating

De aangelegde bestrating wordt met een daartoe geschikte trilplaat met rubberzool of
kunststofzool vastgezet.

Tijdens het vastzetten worden beschadigde tegels vervangen en worden afwijkingen van
het profiel, oneffenheden van het oppervlak en hoogteverschillen tussen aanliggende
tegels hersteld, wanneer ze te groot blijken.

6.4.1.3.3.1.3  Opvullen van de voegen met zand

Sables pour rejointoiement suivant § 11.2.4.3 ;
Masse de scellement suivant § 11.2.18

6.4.1.2.1.3  Dalles
- dalles en béton de ciment suivant § 11.2.32.1 ;
- dalles en pierre reconstituée suivant § 11.2.32.5
Les documents du marché mentionnent le type, les dimensions, la texture et la couleur des
dalles.
Sauf prescriptions contraires dans le cahier des charges, les dalles répondent aux
catégories d’application iia ou iiia de la NBN B 21-211.
Les dalles répondent aux exigences de la classe 3 (marquage D) de la NBN EN 1339 en
ce qui concerne la résistance au gel-dégel avec sels de déverglagage.
6.4.1.3. Mise en ceuvre
6.4.1.3.1. Travaux de préparation
Avant toute commande par ’entrepreneur, des échantillons des dalles a utiliser doivent
étre soumis au fonctionnaire dirigeant pour approbation et une surface d’essai doit étre
déposée sur place. Aprés acceptation des échantillons, I’entrepreneur pourra passer a la
commande définitive.

6.4.1.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
6.4.1.3.3. Méthode d’exécution
6.4.1.3.3.1 Pavage de dalles en béton sur un lit de sable

La couche de pose en sable est placée, a une épaisseur telle qu'aprés compactage,
I'épaisseur nominale prescrite est obtenue

L’épaisseur nominale du lit de sable aprés compactage est de 3,0 cm. La tolérance sur
1’épaisseur nominale du lit est de 0,5 cm.

Les dalles en béton seront posées avec des joints étroits de + 2 mm de largeur lesquels
seront remplis avec du sable fin. Aprés remplissage des joints, la surface sera encore
brossée avec du sable.

6.4.1.3.3.1.1  Pose des dalles en béton

La pose des dalles comprend :

- le nivellement du lit ;

- le placement ou la pose des dalles.

6.4.1.3.3.1.2  Serrage et sablage du pavage

Le pavage réalisé est serré avec une plaque vibrante adéquate a semelle en caoutchouc ou
en plastique.

Lors du serrage, les dalles endommagées sont remplacées, et les déviations du profil, les
irrégularités de surface et les différences de hauteur entre des dalles adjacentes sont
corrigées lorsqu’elles s’averent trop importantes.

6.4.1.3.3.1.3 Remplissage des joints avec du sable



Voor het vastzetten wordt de bestrating bedekt met een dunne laag zand voor

voegvulling, dat nadien in de voegen ingeveegd wordt, indien nodig onder toevoeging

van water.

Na die werkzaamheden zijn de voegen volledig gevuld met zand en blijven de

betontegels onbeweeglijk liggen onder de inwerking van een horizontale kracht. Zo niet,

dan worden voornoemde verrichtingen (bezanden, eventueel sproeien van water, invegen

van zand in de voegen en vastzetten) herhaald tot het beoogde resultaat verkregen wordt.

Daarna houdt de aannemer, in bebouwde kommen, door sproeien van water de bestrating

vochtig om te voorkomen dat opstuivend zand de omwonenden zou hinderen.

6.4.1.3.3.2  Bestrating van betontegels op een mortelbed

6.4.1.3.3.2.1  Aanleggen van het mortelbed

Op de fundering wordt een laag mortel aangelegd op een zodanige dikte dat na uitvoering

de voorgeschreven nominale dikte verkregen wordt.

Het aanleggen van het mortelbed is verboden:

- wanneer er gevaar bestaat voor vorst tijdens of binnen de 24 uur volgend op het
aanbrengen van de mortel;

- wanneer er zoveel neerslag valt dat er gevaar is voor uitspoeling van het zandcement;

- wanneer er waterplassen op de fundering staan
6.4.1.3.3.2.2  Vullen van de voegen met mortel
Volgende verrichtingen worden na elkaar uitgevoerd:
- het sproeien van water op de bestrating;

- het aanbrengen en invegen van mortel in de voegen tot ze volledig gevuld zijn;

- het verwijderen van alle overtollige mortel, zodra de mortel in de voegen voldoende
opgestijfd is, door borstelen onder toevoeging van grof zand.

6.4.1.3.3.2.3  Ingebruikneming

Zodra de bestrating aangebracht en vastgezet is, mag verkeer worden toegelaten, tenzij

het legbed van gestabiliseerd zand is. In dit laatste geval wordt de eerste 7 dagen zonder

toestemming van de leidend ambtenaar geen zwaar verkeer toegelaten.

6.4.1.3.3.2.4  Plaatsen van de tegels

De tegels worden vol in de mortel gelegd, op de fundering. De betontegels worden

vastgezet met een geschikte straathamer totdat ze goed ingebed zijn.

De voegen tussen de tegels zijn 5 tot 6 mm breed en worden met mortel gevuld.

Bij het betegelen wordt om de 20 m een 10 tot 15 mm brede uitzetvoeg gemaakt. Deze

voeg wordt met een voegvullingsproduct tot 1 cm onder het oppervlak dichtgemaakt.

A des fins de serrage, le pavage est recouvert d’une fine couche de sable pour joints de
pavages, que I’on balaie ensuite dans les joints, en ajoutant de 1’eau si nécessaire.

Apres ces travaux, les joints sont entiérement remplis de sable et les dalles en béton
restent parfaitement fixes sous 1’effet d’une force horizontale. Dans le cas contraire, les
opérations susmentionnées (sablage, éventuellement pulvérisation d’eau, balayage du
sable dans les joints et serrage) sont répétées jusqu’a 1’obtention du résultat visé.
Ensuite, dans les zones baties, I’entrepreneur pulvérisera de 1’eau pour maintenir le pavage
humide afin d’éviter que le sable se souléve sous 1’action du vent et géne les riverains.

6.4.1.3.3.2  Pavage de dalles en béton sur un lit de mortier

6.4.1.3.3.2.1 Pose du lit de mortier

Une couche de mortier est posée sur la fondation & une épaisseur telle 1'épaisseur nominale

prescrite est obtenue apres réalisation.

La pose d’un lit de mortier est interdite :

- quand il y a un risque de gel pendant la pose du mortier ou dans les 24 heures qui
suivent ;

- quand le volume de précipitations est tel qu’il y a un risque d’affouillement du sable-
ciment ;

- quand des flaques d'eau sont présentes sur les fondations.

6.4.1.3.3.2.2 Remplissage des joints avec du mortier

Les opérations suivantes sont exécutées les unes apres les autres :

- la pulvérisation d’eau sur le pavage ;

- lapose et le balayage du mortier dans les joints jusqu’a ce qu’ils soient complétement
remplis ;

- T’enlévement de tout excédent de mortier, dés que le mortier a suffisamment durci dans
les joints, par brossage avec ajout de sable grossier.

6.4.1.3.3.2.3  Mise en service

La circulation est permise sur les pavages immédiatement apres la pose et le serrage, sauf

lorsque la couche de pose est constituée de sable stabilisé. Dans ce cas, le trafic lourd est

interdit pendant 7 jours sauf autorisation du fonctionnaire dirigeant.

6.4.1.3.3.2.4  Pose des dalles

Les dalles sont posées a plein bain de mortier sur la fondation. Les tuiles en béton sont

fixées a I'aide d'un marteau de rue approprié, jusqu'a ce qu'elles soient bien noyées.

Dans ce cas, il sera prévu des joints au mortier d’une largeur de 5 a 6 mm.

Lors de la pose des dalles, un joint de dilatation, d’une largeur de 10 a 15 mm, sera prévu

tous les 20 m. Ce joint est colmaté a 1’aide d’une masse de scellement jusqu’a 1 cm en

dessous de la surface.



Het plaatsen van de tegels op een mortelbed moet be€indigd zijn voordat de mortel begint
te binden (meestal binnen de 2 tot 4 uur na het aanmaken van een mortel). Alleen indien
bindingsvertragers worden gebruikt, is een afwijking daarvan toegestaan.

6.4.1.3.3.2.5  Vullen van de voegen met mortel

Volgende verrichtingen worden na elkaar uitgevoerd:

- het sproeien van water op de bestrating;

- het aanbrengen en invegen van mortel in de voegen tot ze volledig gevuld zijn;

- in de nauwe voegen wordt een vloeibare mortel geborsteld; bij gekleurde tegels wordt
droog fijn zand gebruikt, verbeterd met cement;

- het verwijderen van alle overtollige mortel, zodra de mortel in de voegen voldoende
opgestijfd is, door borstelen onder toevoeging van grof zand.

6.4.1.4  Kwaliteitseisen
De voorschriften van § 6.3.3.4 zijn van toepassing.
6.4.1.5  Controles

De voorschriften van § 6.3.2.5 zijn van toepassing.

De controles van de vlakheid vinden tijdens en na de uitvoering plaats, met een rei van 3
m. Waar de tegelbestrating oneffenheden van meer dan 5 mm vertoont, wordt zij
gedemonteerd en op de juiste hoogte gebracht.

Tegels die meer dan 2 mm boven het oppervlak uitsteken, worden opgenomen en opnieuw

gelegd.
6.4.1.6  Betaling
6.4.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en aanbrengen van de tegels uit beton of uit gereconstitueerde steen voor
wegverharding

Deze post omvat het legbed, het bezanden, het opvoegen, het mechanisch zagen, de
proeven en alle bijbehorende werkzaamheden.

Vermoedelijke oppervlakte m?

6.4.1.6.2  Korting voor tekortkoming
De voorschriften van § 6.3.2.6.2 zijn van toepassing.

6.4.2. Tegelbestratingen van natuursteen

6.4.2.1  Beschrijving
Tegelbestrating van natuursteen gevormd door het naast elkaar plaatsen van tegels.

Verbindingen met andere elementen of bekledingen worden gemaakt zonder
niveauverschil.

6422 Technische bepalingen
6.4.2.2.1 Materialen

- natuursteentegels volgens § 11.2.32.2;

La pose des dalles sur un lit de mortier doit étre terminée avant que le mortier ne

commence a se lier (généralement dans les 2 a 4 heures suivant la fabrication du mortier).

Un dépassement est autorisé uniquement si des retardateurs sont utilisés.

6.4.1.3.3.2.5 Remplissage des joints avec du mortier

Les opérations suivantes sont exécutées les unes apres les autres :

- la pulvérisation d’eau sur le pavage ;

- lapose et le balayage du mortier dans les joints jusqu’a ce qu’ils soient complétement
remplis ;

- un mortier liquide est appliqué a la brosse dans les joints étroits ; pour des dalles
colorées, du sable fin sec, amélioré avec du ciment, est utilisé ;

- I’enlévement de tout excédent de mortier, dés que le mortier a suffisamment durci dans
les joints, par brossage avec ajout de sable grossier.

6.4.1.4. Exigences de qualité

Les prescriptions du §6.3.3.4 sont d’application.

6.4.1.5. Controles

Les exigences du § 6.3.2.5 s'appliquent.

Les vérifications de la planéité s'effectuent en cours d'exécution et a postériori a la régle

de 3 m. Tout revétement présentant une dénivellation de plus de 5 mm est démonté et

remis a niveau.

Les dalles qui débordent de plus de 2 mm de la surface par rapport a la surface plane seront

démontées et reposées.

6.4.1.6. Paiement

6.4.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et pose de dalles en béton ou en pierre reconstituée pour revétement de

chaussée

Ce poste comprend la couche de pose, sablage, rejointoyage, sciage mécanique, essais et

toutes sujétions.

Surface présumée m?

6.4.1.6.2. Réfaction pour manquement

Les prescriptions du § 6.3.2.6.2 sont d’application.

6.4.2. Dallage en pierre naturelle

6.4.2.1.  Description
Dallage en pierre naturelle formé par la juxtaposition de dalles . Les raccords avec d’autres
¢léments ou revétements se réalisent sans différence de niveaux.

6.4.2.2. Clauses techniques
6.4.2.2.1. Matériaux
- dalle en pierre naturelle suivant § 11.2.32.2 ;




- gestabiliseerd zand volgens § 11.6.3.1.1.1.;
- mortel volgens § 11.6.3.1.1.1.4;
- voegmortel of verbeterde voegmortel volgens § 11.6.3.1.1.1.3

6423 Uitvoering

6.4.2.3.1  Voorbereidingswerken

Cfr § 11.6.4.1.3.1

6.4.2.3.2 Kenmerken van de uitvoering
Cfr§11.6.4.1.3.2

6.4.2.3.3  Wijze van uitvoering

De tegels worden vol in mortel of verbeterde mortel gelegd, op een zorgvuldig
aangestampt en geégaliseerd straatlaaglegbed van gestabiliseerd zand. De voegen worden
vol en zat gevuld met mortel of verbeterde mortel. Zij zijn ten hoogste 9 mm breed.

Tenzij het bestek anders bepaalt, wordt de mortel in de voegen gegoten.

6.4.2.4  Kwaliteitseisen
De voorschriften in § 6.3.2.4 zijn van toepassing.
6.4.2.5  Controles

De voorschriften van § 6.3.2.5 zijn van toepassing.

De controles van de vlakheid vinden tijdens en na de uitvoering plaats, met een rei van 3
m. Waar de tegelbestrating oneffenheden van meer dan 5 mm vertoont, wordt zij
gedemonteerd en op de juiste hoogte gebracht.

Tegels die meer dan 2 mm boven het oppervlak uitsteken, worden opgenomen en opnieuw

gelegd.
6.4.2.6  Betaling
6.4.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van tegels van carbonaatrijk sedimentair gesteente

Deze post omvat de fundering, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, specificke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De witte betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de
markeringen.

Volgens formaat en dikte - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van tegels van carbonaatrijk sedimentair gesteente met crinoiden
Deze post omvat de fundering, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, specificke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De witte betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de
markeringen.

Volgens formaat en dikte - Vermoedelijke oppervlakte m?

- sable stabilisé selon § 11.6.3.1.1.1.3;

- mortier selon § 11.6.3.1.1.1.4;

- mortier de rejointoiement modifié¢ ou non selon § 11.6.3.1.1.1.3

6.4.2.3. Mise en ceuvre

6.4.2.3.1. Travaux de préparation

Cfr § 11.6.4.1.3.1

6.4.2.3.2. Caractéristiques d’exécution

Cfr § 11.6.4.1.3.2

6.4.2.3.3. Méthode d’exécution

La pose des dalles se fait a plein bain de mortier amélioré ou non, sur une couche de sable
stabilisé soigneusement damé et nivelé. Le rejointoiement s’effectue sur toute la
profondeur du joint, au mortier modifié ou non. La largeur des joints est de maximum 9
mm.

Sauf prescriptions contraires au cahier des charges, les joints au mortier sont coulés.
6.4.2.4.  Exigences de qualité

Les prescriptions du § 6.3.2.4 sont d’application.

6.4.2.5. Controles

Les exigences du § 6.3.2.5 s'appliquent.

Les vérifications de la planéité s'effectuent en cours d'exécution et a postériori a la régle
de 3 m. Tout revétement présentant une dénivellation de plus de 5 mm est démonté et
remis a niveau.

Les dalles qui débordent de plus de 2 mm de la surface par rapport a la surface plane seront
démontées et reposées.

6.4.2.6. Paiement

6.4.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et mise en ceuvre de dalles en roche sédimentaire carbonatée

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, piéces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont
utilisés pour I’exécution de marquages.

Selon format et épaisseur - Surface présumée m?

Fourniture et mise en ceuvre de dalles en roche sédimentaire carbonatée a crinoides

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, piéces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont
utilisés pour I’exécution de marquages.

Selon format et épaisseur - Surface présumée m?



Leveren en plaatsen van tegels uit lichtgrijs graniet, kleurcode G 603 of equivalent, van
welke oorsprong ook, gevlamd of gebouchardeerd bovenvlak, andere viakken gezaagd, 6
cm dik.

Deze post omvat de fundering, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, specificke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De witte betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de
markeringen.

Volgens formaat - Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van tegels uit donkergrijs graniet, kleurcode G 654 of equivalent, van
welke oorsprong ook, gevlamd of gebouchardeerd bovenvlak, andere viakken gezaagd, 6
cm dik.

Deze post omvat de fundering, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, specificke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De witte betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de
markeringen.

Volgens formaat

Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van tegels 30 x 30 cm, dikte 6,5 cm,

Deze post omvat de fundering, het legbed, het bezanden, het opvoegen, het trillen, het
mechanisch zagen, specificke onderdelen, de proeven en alle bijbehorende
werkzaamheden. De witte betonstraatstenen worden gebruikt voor de uitvoering van de
markeringen.

Volgens type en formaat - Vermoedelijke oppervlakte m?

6.4.2.6.2  Korting voor tekortkoming
De voorschriften van § 6.3.2.6.2 zijn van toepassing.

6.4.3. Verhardingen in grootformaattegels en geprefabriceerde
betontegels met zandvoegen

6.4.3.1  Beschrijving

Een verharding in grootformaattegels of in geprefabriceerde betontegels met een

bovenlaag met een oppervlakteruwheid die zorgt voor rijcomfort met een lage

rolweerstand en veiligheid bij vriesweer en geschikt is voor toepassing op plaatsen met
een snelheidsbeperking tot 30 km/uur.

6.4.3.2  Technische bepalingen
6.4.3.2.1 Materialen
6.43.2.1.1 Legbed

De materialen zijn:

Fourniture et mise en oeuvre de dalles granite gris clair, code couleur G 603 ou
equivalent, quelle qu’en soit ’origine, face supérieure flammée ou bouchardée, autres
faces sciées, épaisseur 6 cm.

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, piéces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont
utilisés pour 1’exécution de marquages.

Selon format - Surface présumée m?

Fourniture et mise en oeuvre de dalles de granite gris foncé, code couleur G 654 ou
equivalent, quelle qu’en soit ’origine, face supérieure flammée ou bouchardée, autres
faces sciées, épaisseur 6 cm.

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, pieces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont
utilisés pour I’exécution de marquages.

Selon format
Surface présumée m?

Fourniture et pose de dalles 30 x 30 cm, épaisseur 6,5 cm

Ce poste comprend la fondation, la couche de pose, sablage, rejointoyage, vibrage, sciage
mécanique, piéces spécifiques, essais et toutes sujétions. Les pavés en béton blanc sont
utilisés pour I’exécution de marquages.

Selon type et format - Surface présumée m?

6.4.2.6.2. Réfaction pour manquement
Les prescriptions du § 6.3.2.6.2 sont d’application.

6.4.3. Revétements en dalles de grand format et en dalles
préfabriquées en béton avec joints en sable

6.4.3.1. Description

Un revétement en dalles de grand format ou en dalles préfabriquées en béton avec couche
supérieure avec une rugosité de surface qui assure un confort de conduite avec une faible
résistance au roulement et une sécurité par temps de gel et qui convient aux endroits ou la
vitesse est limitée a 30 km/h.

6.4.3.2. Clauses techniques
6.43.2.1. Matériaux
6.4.3.2.1.1  Couche de pose

Les matériaux sont :



- granulaatmengsel volgens § 11.6.3.1.1.1.2.

- grootformaattegels: § 11.2.32.7.

6.4.3.2.1.2  Vullen van de voegen

Voegvulling met zand

Voegzand volgens § 11.2.4.4.8. De maximale korrelafmeting is 1 mm bij smalle voegen of
0,8 keer de voegbreedte met een maximum van 8 mm voor brede voegen. Het gebruik van
een cementgebonden voegvulling is niet toegelaten.

6.4.3.3  Uitvoering

6.4.3.3.1  Voorbereidingswerken

Nihil.

6.4.3.3.2 Kenmerken van de uitvoering

De nominale dikte van het bed van de bestrating bedraagt na verdichting 30 mm, met een
tolerantie van 5 mm. In geval van geprefabriceerde tegels kan de dikte van het legbed
groter zijn (40-60 mm).

6.4.3.3.3  Wijze van uitvoering

6.4.3.3.3.1  Aanbrengen van het legbed

Het legbed wordt in geval van grootformaattegels enkel genivelleerd met een rei. Kleine
oneffenheden en dikteverschillen worden weggewerkt door met een kunststothamer, via
een houten plank op de tegel te kloppen en/of door de dikte van het legbed lokaal aan te
passen.

Voor geprefabriceerde betontegels wordt het legbed rechtstreeks verdicht door gelijkmatig
te overrijden met de grader of wiellader bij het verspreiden en profileren.

Indien de oneffenheden te groot zijn, dient de tegel verwijderd te worden om de dikte van
het legbed aan te passen en vervolgens opnicuw geplaatst.
6.4.3.3.3.2  Plaatsen van grootformaattegels en geprefabriceerde betontegels

6.4.3.332.1 Legverband

Het legverband wordt vastgelegd in de opdrachtdocumenten.

6.4.3.3.3.2.2  Leggen van grootformaattegels en geprefabriceerde betontegels

De tegels worden steeds machinaal geplaatst bij voorkeur met vacuiimtoestellen
(zuigtechniek). Eventueel kan de plaatsing ook gebeuren met gekeurde klemmen bekleed
met rubber (grijptechniek). In dat geval dient er extra aandacht besteed te worden aan het
vlak plaatsen van de tegels om het ontstaan van oneffenheden in het legbed te vermijden.
In geval van geprefabriceerde betontegels kunnen ook hijshaken of T-sleutels worden
gebruikt.

- mélange de granulats conforme § 11.6.3.1.1.1.2.
- dalles de grand format : § 11.2.32.7.

6.43.2.1.2 Rejointoiement
Rejointoiement en Sable
Sables pour Rejointoiement suivant § 11.2.4.4.8. La dimension maximale des granulats est
de 1 mm pour les joints étroits ou de 0,8 fois la largeur du joint avec un maximum de
8 mm pour les joints larges. L utilisation d’un Rejointoiement a base de ciment n’est pas
autorisée.

6.4.3.3. Exécution

6.4.3.3.1. Travaux de préparation
Nihil.

6.4.3.3.2. Caractéristiques d’exécution

L’¢épaisseur nominale du lit de pavage aprés compactage est de 30 mm avec une tolérance
de S mm. En cas de dalles préfabriquées, I’épaisseur de la couche de pose peut étre
supérieure (40-60 mm).

6.4.3.3.3. Méthode d’exécution

6.4.3.3.3.1 Mise en ceuvre de la couche de pose

En cas de dalles de grand format, la couche de pose est uniquement nivelée a la régle. Les
légeres irrégularités et différences d’épaisseur sont ¢liminées en plagant une planche de
bois sur la dalle et en la frappant a I’aide d’un maillet & embout plastique et/ou en adaptant
localement 1’épaisseur de la couche de pose.

Pour les dalles préfabriquées en béton, la couche de pose est directement compactée par
un passage uniforme a I’aide d’une niveleuse ou d’une chargeuse sur roues pendant le
coulage et le profilage.

Si les irrégularités sont trop importantes, la dalle doit étre retirée pour adapter 1’épaisseur
de la couche de pose, puis étre replacée.

643332 Mise en place des dalles de grand format et dalles préfabriquées en
béton
6.43.3.3.2.1 Appareillage de pose

L’appareillage est fixé aux documents du marché.

6.4.3.3.3.2.2  Pose des dalles de grand format et dalles préfabriquées en béton

Les dalles sont toujours placées a la machine, de préférence a I’aide d’appareils sous vide
(technique d’aspiration). I1 est également possible d’effectuer la pose & 1’aide de pinces
homologuées recouvertes de caoutchouc (technique de préhension). Dans ce cas, il y a lieu
de veiller a bien poser les dalles a plat afin d’éviter toute irrégularité¢ dans la couche de
pose. En cas de dalles préfabriquées en béton, des crochets de levage ou des clés en T
peuvent également étre utilisés.



De tegels worden koud tegen elkaar gevlijd om tussen elke tegel gesloten voegen te
verkrijgen. Er kan ook gewerkt worden met een conische rand van de tegel zodat er een
wigvormige voeg ontstaat, met ca. 10 mm voegopening bovenaan.

Indien de tegels toegepast worden als waterdoorlatende verharding dient het
voegoppervlak, op te meten zoals aangegeven in de PTV 126, ten minste 10 % te bedragen.
6.4.3.3.3.2.3  Vastzetten van de bestrating en vullen van de voegen

De grootformaattegels en geprefabriceerde betontegels worden niet vastgetrild in het
legbed. Zij worden onmiddellijk op de correcte hoogte aangebracht. Indien een te grote
afwijking ontstaat, dient de tegel opnieuw verwijderd te worden en het legbed geéffend te
worden.

De bestrating wordt bedekt met een dunne laag zand voor voegvulling, dat in de voegen
geveegd wordt, indien nodig onder toevoeging van water. Na het inzanden zijn de voegen
volledig gevuld met zand en blijven de betontegels onbeweeglijk liggen onder de
inwerking van een horizontale kracht. Zo niet, dan worden voornoemde verrichtingen
(bezanden, sproeien van water, invegen van zand in de voegen), al dan niet met
herplaatsen van de tegel, herhaald tot het beoogde resultaat verkregen wordt. Daarna houdt
de aannemer, in bebouwde kommen, door sproeien van water de bestrating vochtig om te
voorkomen dat opstuivend zand de omwonenden zou hinderen.

6.4.3.3.324 Ingebruikneming

Zodra de bestrating aangebracht is en de voegen gevuld zijn, mag verkeer worden
toegelaten.

6.4.3.4  Kwaliteitseisen

6.4.3.4.1  Profiel van de verharding

Naar boven of naar beneden mag tot 0,5 cm worden afgeweken van de niveaus die in de
opdrachtdocumenten zijn vastgelegd.

Dit profiel wordt topografisch nagemeten.

6.4.3.4.2  Vlakheid van de verharding

De oneffenheden in de verharding, gemeten met een rei van 3 m, zijn niet groter dan 5
mm.

6.4.3.4.3  Dwarshelling van de verharding

De dwarshelling wordt in de opdrachtdocumenten vermeld. Zo niet bedraagt zij 2,5 %
voor rijbanen en 1,5 % voor voetpaden.

6.4.3.5  Controles

De voorschriften van § 6.3.2.5 zijn van toepassing.

6.4.3.6 Betaling

6.4.3.6.1  Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en plaatsen van_grootformaattegels en geprefabriceerde betontegels, met
zandvoegen

Les dalles sont placées bord a bord, a froid, de manicre a obtenir des joints fermés entre
chaque dalle. I1 est également possible d’utiliser le bord conique de la dalle pour créer un
joint cunéiforme avec une ouverture de joint d’environ 10 mm sur le dessus.

Si les dalles sont utilisées comme revétement drainant, la surface du joint, a mesurer
comme mentionné dans les PTV 126, doit étre d’au moins 10 %.

6.4.3.3.3.2.3  Serrage du pavage et remplissage des joints

Les dalles de grand format et les dalles préfabriquées en béton ne sont pas vibrées dans la
couche de pose. Elles sont immédiatement mises en ceuvre a la bonne hauteur. Si I’écart
est trop important, il y a lieu de retirer le pavé ou la dalle et de niveler la couche de pose.

Le pavage est recouvert d’une fine couche de sable pour joints de pavage, que I’on balaie
dans les joints, en ajoutant de 1’eau si nécessaire. Apres cette opération, les joints sont
enticrement remplis de sable et les pavés de béton restent parfaitement fixes sous 1’effet
d’une force horizontale. Dans le cas contraire, les opérations susmentionnées (sablage,
pulvérisation d’eau, balayage du sable dans les joints), avec ou sans nouvelle pose du pavé
ou de la dalle, sont répétées jusqu’a I’obtention du résultat visé. Ensuite, dans les zones
baties, I’entrepreneur pulvérisera de 1’eau pour maintenir le pavage humide afin d’éviter
que le sable se souléve sous I’action du vent et géne les riverains.

6.4.3.3.3.24 Mise en service

Une fois le pavage réalisé et les joints remplis, la circulation peut étre autorisée.

6.4.3.4. Exigences de qualité

6.4.3.4.1. Profil du revétement

La tolérance en plus ou en moins sur les niveaux définis dans les documents du marché
est de 0.5 cm.

Ce controle s’effectue par levé topographique.

6.4.3.42. Planéité du revétement

Les irrégularités du revétement, mesurées a la régle de 3 m, s’élévent & 5 mm maximum.

6.4.3.4.3. Pente transversale du revétement

La pente transversale est mentionnée dans les documents du marché. Si tel n’est pas le
cas, la pente par défaut est de 2,5 % en voirie et de 1,5 % en trottoir.

6.4.3.5. Controbles

Les exigences du § 6.3.2.5 s'appliquent.

6.4.3.6. Paiement

6.4.3.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et mise en ceuvre de dalles de grand format et en dalles préfabriquées en béton,
avec joints en sable




Deze post omvat alle leveringen, het legbed, het leggen, het mechanisch zagen, alle
verbindingen, de schraal-betonfundering rond inspectieputten, het walsen of trillen, het
opvoegen en het aanpassen rond de deksels, keldergaten, afwateringsgoten, de paaltjes
van alle soorten, de elektriciteitskasten, de proeven enz.

Volgens formaat en dikte

Vermoedelijke oppervlakte m?

6.4.4. Verhardingen uit geprefabriceerde betontegels met een
flexibel koppelingssysteem

6.4.4.1  Beschrijving
Een verharding uit geprefabriceerde betontegels met een bovenlaag met een

oppervlakteruwheid die zorgt voor rijcomfort met een lage rolweerstand en veiligheid bij
vriesweer en geschikt is voor toepassing op plaatsen met een snelheidsbeperking tot 30
km/uur.

Dit systeem van geprefabriceerde tegels is herbruikbaar (werffase), weerstaat aan de
opdruk van bomenwortels en is perfect berijdbaar door fietsers.

6442 Technische bepalingen
6.4.4.2.1 Materialen
6.4.4.2.1.1 Legbed

De materialen zijn:

- Drainagezand: § 11.2.4.2.

- geprefabriceerde tegels: § 11.2.37.2.2.

- flexibel koppelingssysteem; § 11.2.65

- MS polymeervoeg: § 11.2.66

Bochtstukken worden op maat gemaakt en zijn een specifieke post in de meetstaat.
6.4.4.2.1.2  Voegvulling met een flexibel koppelingssysteem

Een flexibel koppelingssysteem wordt tussen elke plaat in de lengterichting ingevoegd dat
zorgt voor een verbinding tussen de platen en voor een verbondenheid tussen de platen
zonder niveauverschil.

Tussen de platen wordt er een uniform elastisch UV-bestendig afdichtingsmiddel
aangebracht.

6.4.43  Uitvoering

6.4.43.1 Voorbereidingswerken

Bij een onvoldoende draagkrachtige ondergrond (< 35 MPa met statische plaatproef)
wordt grondverbetering toegepast.

Bij een voldoende draagkrachtige ondergrond (> 35 MPa met statische plaatproef) bestaat
de fundering uit een laag zand, met een dikte van 10 tot 15 cm, dat enkel wordt aangedrukt
(niet mechanisch verdicht = vorming van zandmatras).

Ce poste comprend toutes les fournitures, la couche de pose, la pose, le sciage mécanique,
tous les raccordements, la fondation en béton maigre autour des chambres de visite, le
cylindrage ou la vibration, le rejointoiement et 1’adaptation autour des taques, soupiraux,
gargouilles, poteaux de toutes sortes, armoires €lectriques, essais etc.

Selon format et épaisseur

Surface présumée m?

6.4.4. Revétements en dalles préfabriquées en béton avec systéme
d’accouplement flexible

6.4.4.1. Description
Un revétement en dalles en dalles préfabriquées en béton avec couche supérieure avec une

rugosité¢ de surface qui assure un confort de conduite avec une faible résistance au
roulement et une sécurité par temps de gel et qui convient aux endroits ou la vitesse est
limitée a 30 km/h.

Ce systéme de dalles préfabriquées est réutilisable (phase chantier), résiste aux racines des
arbres et est parfaitement cyclable.

6.4.4.2. Clauses techniques
6.4.4.2.1. Matériaux
6.44.2.1.1 Couche de pose

Les matériaux sont :
- sable de drainage: § 11.2.4.4.1
- dalles préfabriquées : § 11.2.37.2.2.
- systéme d’accouplement flexible: § 11.2.65
- joint en polymere MS: § 11.2.66
Les coudes sont réalisés sur mesure et sont un poste spécifique au métré.
6.4.4.2.1.2 Rejointoiement avec un systéme d’accouplement flexible
Un systéme d’accouplement flexible est inséré entre chaque plaque dans le sens
longitudinal assurant une liaison entre les plaques et assurant une solidarité entre les
plaques sans différence de niveau.
Un scellant élastique résistant aux UV est appliqué uniformément entre les plaques.

6.4.4.3. Exécution

6.4.43.1. Travaux de préparation

Dans le cas d’une surface insuffisamment porteuse (< 35MPa avec un essai a la plaque
statique), I’amélioration du sol est appliquée.

Dans le cas d’une surface suffisamment porteuse ((> 35 MPa avec un essai a la plaque
statique), la fondation est composée d’une couche de sable, dune épaisseur de 10 a 15
cm, qui est seulement pressée (pas de compactage mécanique = formation de matelas de
sable).




Voor dit zandbed dient uitsluitend drainagezand (geen puinbrekerszand en afwezigheid
van leem/klei) met permanente drainfunctie te worden toegepast met een korrelgradatie >
210 en <300 pm.

Indien de omringende grond een korrelgrootte heeft die groter is dan deze van het zandbed,
dan dient een geotextiel (kwaliteit p100) aangebracht te worden die voorkomt dat de
fundering kan uitspoelen naar de omringende grond.

6.4.43.2 Kenmerken van de uitvoering

De nominale dikte van het bed van de bestrating bedraagt na verdichting 30 mm, met een
tolerantie van 5 mm. In geval van geprefabriceerde tegels kan de dikte van de legbed groter
zijn (40-60 mm).

6.4.43.3  Wijze van uitvoering

6.4.4.3.3.1  Aanbrengen van het legbed

Het legbed wordt rechtstreeks verdicht door deze gelijkmatig te overrijden met de grader
of wiellader bij het verspreiden en profileren.

Indien de oneffenheden te groot zijn, dient de tegel verwijderd te worden om de dikte van
het legbed aan te passen en vervolgens opnieuw geplaatst.

6.4.4.3.3.2  Aanbrengen van de geprefabriceerde betontegels

6.4.4332.1 Legverband

Het legverband wordt vastgelegd in de opdrachtdocumenten.

6.4.4.3.3.2.2 Leggen van grootformaattegels en geprefabriceerde betontegels

De tegels worden steeds machinaal geplaatst bij voorkeur met vacuiimtoestellen
(zuigtechniek). Eventueel kan de plaatsing ook gebeuren met gekeurde klemmen bekleed
met rubber (grijptechniek). In dat geval dient er extra aandacht besteed te worden aan het
vlak plaatsen van de tegels om het ontstaan van oneffenheden in het legbed te vermijden.

De tegels worden koud tegen elkaar gevlijd om tussen elke tegel gesloten voegen te
verkrijgen. Er kan ook gewerkt worden met een conische rand van de tegel zodat er een
wigvormige voeg ontstaat, met ca. 10 mm voegopening bovenaan.

6.4.4.3.3.2.3  Vastzetten van de bestrating en vullen van de voegen

De geprefabriceerde betontegels worden niet vastgetrild in het legbed. Zij worden
onmiddellijk op de correcte hoogte aangebracht. Indien een te grote afwijking ontstaat,
dient de tegel opnieuw verwijderd te worden en het legbed geéffend te worden.
6.44.3.3.2.4 Ingebruikneming

Zodra de bestrating aangebracht is en de voegen gevuld zijn, mag verkeer worden
toegelaten.

6.4.4.4  Kwaliteitseisen

6.4.44.1 Profiel van de verharding

Naar boven of naar beneden mag tot 0,5 cm worden afgeweken van de profielen die in de
opdrachtdocumenten zijn vastgelegd.

Pour ce lit de sable, seul du sable de drainage (pas de sable brise-gravats et sans
limon/argile) avec une fonction de drainage permanent avec une gradation de grain > 210
et <300 pm.

Si le sol environnant a une granulométrie supérieure a celle du lit de sable, un géotextile
(de qualité p100) doit étre appliqué pour empécher la fondation de s’infiltrer dans le sol
environnant.

6.4.4.3.2. Caractéristiques d’exécution

L’épaisseur nominale du lit de pavage aprés compactage est de 30 mm avec une tolérance
de 5 mm. En cas de dalles préfabriquées, 1’épaisseur de la couche de pose peut étre
supérieure (40-60 mm).

6.4.43.3. Méthode d’exécution

6.4.4.3.3.1 Mise en ceuvre de la couche de pose

La couche de pose est directement compactée par un passage uniforme a 1’aide d’une
niveleuse ou d’une chargeuse sur roues pendant le coulage et le profilage.

Si les irrégularités sont trop importantes, la dalle doit étre retirée pour adapter 1’épaisseur
de la couche de pose, puis étre replacée.

644332 Mise en place des dalles préfabriquées en béton

6.4.43.3.2.1 Appareillage de pose

L’appareillage est fixé aux documents du marché.

6.4.4.3.3.2.2 Pose des dalles de grand format et dalles préfabriquées en béton

Les dalles sont toujours placées a la machine, de préférence a I’aide d’appareils sous vide
(technique d’aspiration). Il est également possible d’effectuer la pose a I’aide de pinces
homologuées recouvertes de caoutchouc (technique de préhension). Dans ce cas, il y a lieu
de veiller a bien poser les dalles a plat afin d’éviter toute irrégularité dans la couche de
pose.

Les dalles sont placées bord a bord, a froid, de maniére a obtenir des joints fermés entre
chaque dalle. I1 est également possible d’utiliser le bord conique de la dalle pour créer un
joint cunéiforme avec une ouverture de joint d’environ 10 mm sur le dessus.

6.4.4.3.3.23  Serrage du pavage et remplissage des joints

Les dalles préfabriquées en béton ne sont pas vibrées dans la couche de pose. Elles sont
immédiatement mises en ceuvre a la bonne hauteur. Si I’écart est trop important, il y a lieu
de retirer le pavé ou la dalle et de niveler la couche de pose.

6.4.43.3.2.4 Mise en service

Une fois le pavage réalisé et les joints remplis, la circulation peut étre autorisée.

6.4.4.4. Exigences de qualité

6.4.4.4.1. Profil du revétement

La tolérance en plus ou en moins sur les niveaux définis dans les documents du marché
est de 0.5 cm.




Dit profiel wordt topografisch nagemeten.

6.4.4.4.2  Vlakheid van de verharding

De oneffenheden in de verharding, gemeten met een rei van 3 m, zijn niet groter dan 5
mm.

6.4.4.4.3  Dwarshelling van de verharding

De dwarshelling wordt in de opdrachtdocumenten vermeld. Zo niet bedraagt zij 2,5 %
voor rijbanen en 1,5 % voor voetpaden.

6.4.4.5  Controles

De voorschriften van § 6.3.2.5 zijn van toepassing.
6.4.4.6 Betaling

6.4.4.6.1  Meetmethode van hoeveelheden
Vermoedelijke oppervlakte m?

Leveren en plaatsen van_geprefabriceerde grootformaattegels in beton, met een flexibel
koppelingssysteem

Deze post omvat alle leveringen, het legbed, het leggen, het mechanisch zagen, alle
aansluitingen, de schraal-betonfundering rond inspectieputten, het walsen of trillen, het
flexibel koppelingssysteem, de elastische MS-polymeerafdichtingsvoeg, het opvoegen en
het aanpassen rond de deksels, keldergaten, afwateringsgoten, de paaltjes van alle soorten,
de elektriciteitskasten, de proeven enz.

Volgens formaat en dikte

Vermoedelijke oppervlakte m?

6.5. Dolomietverhardingen

6.5.1. Ongebonden dolomietverharding

6.5.1.1  Beschrijving
Aanbrengen van een ongebonden dolomietverharding.

Ongebonden dolomietverhardingen mogen alleen worden toegepast voor wandelwegen
(in parken en groene zones) met een langshelling van niet meer dan 2 %.

6.5.1.2  Technische bepalingen

6.5.1.2.1  Materialen

-Het dolomiet voldoet aan de voorschriften van § 11.2.5.2.1.1. De korrelmaat en de
hoofdkleur (grijs- of geelachtig) moeten tevoren door de opdrachtgever worden
vastgelegd.

-Calciumchloride volgens § 11.2.26

6.5.1.3 Uitvoering
6.5.1.3.1  Voorbereidingswerken

Ce controle s’effectue par levé topographique.
6.4.4.42. Planéité du revétement
Les irrégularités du revétement, mesurées a la régle de 3 m, s’élévent & 5 mm maximum.

6.4.4.43. Pente transversale du revétement

La pente transversale est mentionnée dans les documents du marché. Si tel n’est pas le
cas, la pente par défaut est de 2,5 % en voirie et de 1,5 % en trottoir.

6.4.4.5. Controbles

Les exigences du § 6.3.2.5 s'appliquent.

6.4.4.6. Paiement

6.4.4.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Surface présumée m?

Fourniture et mise en ceuvre de_dalles préfabriquées de grand format béton, avec systeme
d’accouplement flexible

Ce poste comprend toutes les fournitures, la couche de pose, la pose, le sciage mécanique,
tous les raccordements, la fondation en béton maigre autour des chambres de visite, le
cylindrage ou la vibration, le systéme d’accouplement flexible, scellant élastique en
polymeére MS, joints entre chaque plaque et I’adaptation autour des taques, soupiraux,
gargouilles, poteaux de toutes sortes, armoires €lectriques, essais etc.

Selon format et épaisseur

Surface présumée m?

6.5. Revétements en dolomie

6.5.1. Revétement en dolomie non liée

6.5.1.1.  Description
Mise en ceuvre d’un revétement en dolomie non liéé.

Le revétement en dolomie non liée est uniquement autorisé pour les chemins réservés aux
piétons (parcs et zones vertes) et dans les cas ou la pente longitudinale ne dépasse pas 2
%.

6.5.1.2.  Clauses techniques

6.5.1.2.1. Materiaux

-La dolomie correspond aux prescriptions du § 11.2.5.2.1.1. Le calibre et la couleur
principale (grisatre ou jaunatre) doivent étre définis au préalable par le maitre de
I’ouvrage.

-Chlorure de calcium selon § 11.2.26

6.5.1.3. Mise en ceuvre

6.5.1.3.1. Travaux de préparation




Voordat de verharding wordt aangebracht, worden alle oneffenheden in de funderingslaag
of andere onderliggende laag uitgevlakt om de vlakheid te verzekeren.

6.5.1.3.2  Kenmerken van de uitvoering
Nihil
6.5.1.3.3  Wijze van uitvoering

De ongebonden dolomietverharding wordt aangebracht in één of meer lagen van elk ten
hoogste 10 cm dik en opgesloten tussen lijnvormige kantopsluitingselementen. Alle
maatregelen worden genomen om homogeniteit van het materiaal te waarborgen.
De verdichting wordt met een statische wals uitgevoerd (om geen korrels te verbrijzelen).
Als stofwering kan een oppervlakbehandeling met calciumchloride worden toegepast. Als
het bestek daarin voorziet, schrijft het de dosering en de vorm van het calciumchloride
voor; als deze behandeling voorgeschreven maar niet nader omschreven is, wordt een 30
%-pekeloplossing aangebracht, in een dosering van één liter per m?.
6.5.1.4  Kenmerken van de uitvoering
De nominale laagdikte wordt vermeld in de opdrachtdocumenten. De tolerantie naar
beneden is 15 % op individuele dikten. Er is geen tolerantie op de gemiddelde dikte;

6.5.1.5  Controles
6.5.1.5.1 A priori

De conformiteit van het dolomiet wordt gecontroleerd aan de hand van het
productiecertificaat en/of de afleveringsbon.

6.5.1.5.2  Tijdens de uitvoering

De laagdikte wordt in situ nagemeten, a rato van één meting per vak van 50 m?.

het oppervlakprofiel wordt topografisch nagemeten.

de vlakheid van het oppervlak wordt gecontroleerd met een rei van 3 m.

de tolerantie naar beneden of boven op de profielen is 1 cm;

oneffenheden (gemeten met een rei van 3 m) moeten kleiner zijn dan 1 cm.

6.5.1.5.3 A posteriori
Het draagvermogen wordt niet gemeten, omdat er geen voertuigenverkeer is toegestaan.

6.5.1.6  Betaling
6.5.1.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en verwerken van dolomiet als onderlaag 0/16 of 6,3/16

Deze post omvat het strooien, het aandammen, de proeven en alle bijkomende
werkzaamheden.

Vermoedelijk volume m?

Leveren en verwerken van dolomiet 0/6,3 als afwerkingslaag

Deze post omvat het strooien, het aandammen, de proeven en alle bijkomende
werkzaamheden.

Préalablement a la pose du revétement, chaque irrégularité dans la couche de fondation,
ou autre couche de support, est rectifiée pour assurer la planéité.

6.5.1.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
6.5.1.3.3. Méthode d’exécution

Le revétement en dolomie non liée est pos€ en une ou plusieurs couches, chacune ayant

au max 10 cm d’épaisseur et est retenu entre éléments linéaires de contrebutage. Toutes

les mesures sont prises pour assurer I’homogénéité du matériau.

Le compactage est assuré par rouleau statique (éviter I’écrasement des grains).

Un traitement de surface au chlorure de calcium peut étre appliqué comme technique anti-

poussicre. Si le cahier des charges le prévoit, il indiquera le taux et la forme du chlorure

de calcium; lorsque ce traitement est prévu et non spécifié, par défaut, il sera en saumure

a 30 % a raison de un litre par métre carré.

6.5.1.4. Caractéristiques de la mise en ceuvre

- L’épaisseur nominale de la couche est donnée dans les documents du marché. La
tolérance en moins est de 15 % pour les épaisseurs individuelles. Sur 1’épaisseur
moyenne, aucune tolérance n’est admise;

6.5.1.5. Controles
6.5.1.5.1. A priori

Contréle sur la conformité de la dolomie au moyen du certificat de production et/ou du
bon de livraison.
6.5.1.5.2. Pendant ’exécution

L’¢épaisseur de la couche est vérifiée par des mesures in situ a raison d’une mesure par
section de 50 m?.

le profil de surface est vérifié par des mesures topographiques.

la planéité de la surface est contrdlée a I’aide de la régle de 3 m.

la tolérance en moins ou en plus sur les profils est de 1 cm;

les défauts de planéité (mesurée a la régle de 3 m) doivent étre inférieurs a 1 cm.
6.5.1.5.3. A postériori
La portance n’est pas mesurée, étant donné que la circulation de véhicules est interdite.
6.5.1.6. Paiement

6.5.1.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités
Fourniture et mise en ceuvre de dolomie comme sous-couche 0/16 ou 6,3/16

Ce poste comprend 1’épandage, damage, essais et toutes sujétions.

Volume présumé m?
Fourniture et mise en ceuvre de dolomie 0/6,3 comme couche de finition
Ce poste comprend 1’épandage, damage, essais et toutes sujétions.



Vermoedelijk volume m?

6.5.1.6.2  Korting voor tekortkoming

Nihil

6.5.2. Met cement behandelde dolomietverharding
6.5.2.1 Beschrijving

Uitvoeren van een met cement behandelde dolomietverharding.

De behandeling met cement is verplicht voor alle dolomietverhardingen waarop licht

verkeer wordt toegelaten (maar waarop zwaar verkeer verboden of zeer uitzonderlijk

blijft).

6.5.2.2  Materialen

- Dolomiet 0/16 volgens § 11.2.5.2.1.1. De kleur moet vooraf door de opdrachtgever
worden vastgelegd;

- cement volgens § 11.2.8.;

- aanmaakwater volgens § 11.2.2.

6.5.2.3 Uitvoering
6.5.2.3.1 Voorbereidingswerken

Voordat de verharding wordt aangebracht, worden alle oneffenheden in de funderingslaag
uitgevlakt en alle vreemde voorwerpen (inclusief plassen) verwijderd.

6.5.2.3.2  Kenmerken van de uitvoering
Nihil
6.5.2.3.3  Wijze van uitvoering |

De fundering is gebonden of ongebonden met een continue korrelverdeling en heeft een
dikte van ten minste 20 cm;

De fundering heeft een gemiddeld draagvermogen van ten minste 110 MPa. Geen enkele
individuele waarde is lager dan 80 MPa.

De opdrachtdocumenten leggen de toe te passen laagdikte vast. Zo niet bedraagt zij 10
cm;

De behandeling van het dolomiet vindt in een menginstallatie plaats met
hoogovencement CEM III/A 32,5 LA. Het optimale watergehalte en de maximale
dichtheid van het mengsel worden bepaald uit een vooronderzoek (verzwaarde
proctorproef).

Om het watergehalte na de bereiding op peil te houden, wordt het mengsel vervoerd in
vrachtwagens met een dekzeil. De mengsels worden onmiddellijk verwerkt met een
spreidmachine.

Direct na het spreiden wordt de laag met een trilwals op stuit verdicht. Daarna wordt zij
afgewalst in een groot aantal werkgangen met een statische wals.

Het oppervlak wordt onmiddellijk na afwalsen tegen regen en uitdroging beschermd.

Volume présumé m?

6.5.1.6.2. Réfaction pour manquement

Nihil

6.5.2. Revétement en dolomie traitée au ciment

6.5.2.1. Description
Mise en ceuvre d’un revétement en dolomie traitée au ciment.

Le traitement au ciment de la dolomie est obligatoire pour toutes surfaces circulables pour
un trafic 1éger (passage de poids lourds interdit ou trés exceptionnel).

6.5.2.2. Materiaux

- Dolomie 0/16 selon le § 11.2.5.2.1.1. La couleur doit étre définie au préalable par le
maitre de 1’ouvrage;

- ciment selon le § 11.2.8;

- eau de gachage selon le § 11.2.2.

6.5.2.3. Mise en ceuvre

6.5.2.3.1. Travaux de préparation

Préalablement a la pose du revétement, chaque irrégularité de la fondation est rectifiée et

tout objet étranger (y compris les flaques d’eau) est éliminé.

6.5.2.3.2. Caractéristiques d’exécution
Nihil
6.5.2.3.3. Mcéthode d’exécution

La fondation est du type li¢ ou non li¢ a granularité continue et en épaisseur minimale de
20 cm;

La portance de la fondation est au moins 110 mpa en moyenne et au moins 80 mpa pour
chaque valeur individuelle ;

L’¢épaisseur du revétement est spécifiée dans les documents du marché. Par défaut elle
estde 10 cm ;

La dolomie est traitée au ciment en centrale. On utilisera le ciment de haut fourneau
CEM IIT/A 32,5 LA. Une ¢étude préalable (essai Proctor modifié) indiquera la teneur en
eau optimale et la densité maximale du mélange.

Pour assurer le maintien de la teneur en eau de fabrication, les mélanges seront
transportés en camions bachés. Ces mélanges seront immédiatement mis en ceuvre au
moyen d’une finisseuse.

Le compactage immédiat se passe a I’aide d’un compacteur vibrant jusqu’a refus. Le
compactage est finalisé par un nombre important de passes au compacteur statique.

La surface est protégée vis-a-vis de la pluie et de I’asséchement, immédiatement aprés la
fin du compactage.



Zodra de bestrating aangebracht en vastgezet is, mag verkeer worden toegelaten, tenzij
het legbed van gestabiliseerd zand is. In dit laatste geval wordt de eerste 7 dagen zonder
toestemming van de leidend ambtenaar geen zwaar verkeer toegelaten.

6.5.2.4  Kwaliteitseisen

Het cementdolomiet bij de verwerking heeft zijn optimale watergehalte (WOpt) + 1 %;

De nominale laagdikte wordt vermeld in de opdrachtdocumenten. De tolerantie naar
beneden is 10 % op individuele dikten. Er is geen tolerantie op de gemiddelde dikte;

De tolerantie naar beneden of boven op de profielen is 1 cm. Het dwarsprofiel komt

1 cm hoger dan het lijnvormige kantopsluitingselement en heeft een helling van 2 %;
Oneffenheden (gemeten met een rei van 3 m) zijn kleiner dan 1 cm;

Het draagvermogen van de verhardingslaag is > 110 MPa;

De dichtheid (droge volumieke massa) van het verdichte materiaal bedraagt ten minste
98 % van de maximale dichtheid volgens de verzwaarde proctorproef;

De druksterkte, na 90 dagen gemeten aan proefstukken die binnen 2 uur na het mengen
werden vervaardigd, is gemiddeld > 20 MPa;

De druksterkte, gemeten aan kernen die na 90 dagen in situ zijn geboord, bedraagt
individueel ten minste 15 MPa en gemiddeld ten minste 17 MPa.

6.5.2.5 Controles
6.5.2.5.1 A priori

De conformiteit van het dolomiet wordt gecontroleerd aan de hand van het
productiecertificaat en/of de afleveringsbon.

6.5.2.5.2  Tijdens de uitvoering

De verdichtingskenmerken worden bepaald uit een verzwaarde proctorproef op
mengsels van dolomiet, cement en water, bereid met 14 % cement in verhouding tot de
droge massa van het dolomiet.

Tijdens de verwerking wordt van het mengsel een monster genomen dat groot genoeg is
om het watergehalte te bepalen en 6 proctorproefstukken van het zandcementtype te
vervaardigen, die binnen 2 uur na het mengen volgens de werkwijze van de verzwaarde
proctorproef worden verdicht. Aan drie van deze proefstukken wordt na 90 dagen
bewaring bij 20 °C de druksterkte bepaald. De overige drie zijn bestemd voor
tegenproeven.

Het oppervlakprofiel wordt topografisch nagemeten.

De vlakheid van het oppervlak wordt gecontroleerd met een rei van 3 m.

6.5.2.5.3 A posteriori

La circulation est permise sur les pavages immédiatement apres la pose et le serrage,
sauf lorsque la couche de pose est constituée de sable stabilis¢. Dans ce cas, le trafic
lourd est interdit pendant 7 jours sauf autorisation du fonctionnaire dirigeant.

6.5.2.4.  Exigences de qualité

La teneur en eau de la dolomie-ciment a la mise en ceuvre est égale a sa valeur optimale
(wopt) £ 1 %;

L’épaisseur nominale de la couche est donnée dans les documents du marché. La
tolérance en moins est de 10 % pour les épaisseurs individuelles. Sur I’épaisseur
moyenne, aucune tolérance n’est admise;

La tolérance en moins ou en plus sur les profils est de 1 cm. Le profil en travers dépasse
I’¢é1ément linéaire de contrebutage de 1 cm et présente une pente de 2 %;

Les défauts de planéité (mesurée a la régle de 3 m) doivent étre inférieurs a 1 cm ;

La portance de la couche de revétement doit étre > 110 mpa ;

La densité (masse volumique séche) du matériau compacté doit étre au moins égale a 98
% de la densité maximale du Proctor modifié ;

La résistance a la compression a 90 jours mesurée sur des éprouvettes fabriquées dans
les 2 heures apres malaxage, doit étre > 20 mpa en moyenne ;

La résistance a la compression mesurée sur des carottes prélevées in situ a 90 jours, est
supérieure ou égale a 15 mpa pour les valeurs individuelles et est supérieure ou égale a
17 mpa pour la valeur moyenne.

6.5.2.5. Controles
6.5.2.5.1. A priori

Controle sur la conformité de la dolomie au moyen du certificat de production et/ou du
bon de livraison.

6.5.2.5.2. Pendant ’exécution

Détermination des caractéristiques de compactage par un essai Proctor modifié sur des
mélanges dolomie-ciment-eau a raison de 14 % de ciment par rapport a la masse séche
de la dolomie.

Lors de la mise en ceuvre, on prendra un échantillon du mélange en quantité suffisante
pour pouvoir déterminer la teneur en eau et fabriquer 6 éprouvettes Proctor du type
sable-ciment, compactées dans les 2 heures aprés malaxage selon 1’essai Proctor
modifié. Trois de ces éprouvettes sont soumises a des essais pour la détermination de la
résistance a la compression apres 90 jours a 20°C. Les trois autres sont destinées a des
contre-essais;

Le profil de surface est vérifié par des mesures topographiques.

La planéité de la surface est controlée a 1’aide de la régle de 3 m.

6.5.2.5.3. A postériori




- De dikte van de verharding, de verkregen dichtheid en de druksterkte in situ worden
gemeten aan kernen die na ten minste 90 dagen worden geboord a rato van 1 kern per
vak van 500 m? met een minimum van in totaal 3 kernen.

- Hetdraagvermogen van de fundering en van de verharding wordt gemeten door middel
van een belastingsproef met een plaat van 200 cm?. De proef op de verharding vindt
plaats binnen de eerste 72 uur na de periode van 7 dagen waarin alle verkeer verboden
was. Het aantal proeven is 1 per 500 m?, met een minimum van 3 proeven in totaal.

6.5.2.6  Betaling
6.5.2.6.1 Meetmethode van hoeveelheden

Leveren en verwerken van met cement behandelde dolomiet 0/16

Deze post omvat het nivelleren, strooien, aandammen, de proeven en alle bijkomende
werkzaamheden. Deze post wordt ook gebruikt voor de plaatselijke herstellingen.
Vermoedelijk volume m?

6.5.2.6.2  Korting voor tekortkoming

De korting wegens mindere druksterkte aan boorkernen wordt berekend volgens de
volgende formules (enkel volgens de waarde die de grootste korting geeft):

voor ontoereikende individuele sterkte:

15-W -
Rwi =P>< S'X(Tl)

voor ontoereikende gemiddelde sterkte:

}evwn = }) >< i; >< (.liz__ggffle-)z
Waarbij:
Ryi de korting is wegens ontoereikende individuele sterkte
P de eenheidsprijs is van de verharding in EUR/m?
S’ de oppervlakte is van het vak in m?
Wi de individuele druksterkte is in MPa
Rwq de korting is wegens ontoereikende gemiddelde druksterkte

S de (totale) oppervlakte is in m?
de gemiddelde druksterkte is in MPa.

- L’épaisseur du revétement, la densité obtenue et la résistance a la compression in situ
sont mesurées sur des carottes, prélevées aprés au moins 90 jours et a raison de
1 carotte par section de 500 m? avec un minimum de 3 éprouvettes en total;

- La portance de la fondation et du revétement est mesurée a I’aide de I’essai a la plaque
de 200 cm?. L’essai sur le revétement est exécuté dans un délai de 72 heures qui suit
la période de 7 jours pendant laquelle tout trafic est interdit. Le nombre d’essais est
de 1 par 500 m? avec un minimum de 3 essais au total.

6.5.2.6. Paiement

6.5.2.6.1. Méthode de mesurage pour les quantités

Fourniture et mise en ceuvre de dolomie 0/16 traitée au ciment

Ce poste comprend le nivelage, épandage, damage, essais et toutes sujétions. Ce poste est

aussi employé pour des réparations locales.

Volume présumé m?

6.5.2.6.2. Réfaction pour manquement

La réfaction pour manque de résistance a la compression mesurée sur carottes est calculée

d’aprés les formules suivantes (seule la valeur la plus pénalisante est retenue) :

Pour une résistance individuelle insuffisante :

15-W -
Rwi :PX S'X(Tl)

Pour une résistance moyenne insuffisante :

R =szx(%)z

wm

Dans lesquelles :

Ryi la réfaction pour une résistance individuelle insuffisante
P le prix unitaire du revétement en EUR/m?

S’ la surface de la section en m?

Wi la résistance a la compression individuelle en mpa

Rym la réfaction pour une résistance moyenne insuffisante

S la surface (totale) en m?
la résistance a la compression moyenne en mpa



